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1 APRESENTAGAO

A AVANTEC Engenharia Ltda., sediada na Pedro Busatto, n° 91, 2° pavimento, Jardim
Camburi, Vitéria-ES, inscrita sob o CNPJ n° 05.844.663/0001-06, em atendimento as
atribuicbes que Ihe sdo devidas, conforme contrato firmado com a Prefeitura Municipal de
Sao Domingos do Norte, vem por meio deste encaminhar os Projeto Executivo de Reforma
da EMEF Cérrego Dumer, Municipio de Sao Domingos do Norte/ES, contendo os seguintes
itens:

e Estudos Geotécnicos;
e Estudos Topograficos;
e Projeto de Arquitetura — Etapa 01 (Escola);
e Projeto de Arquitetura — Etapa 02 (Quadra);

e Projeto de Prevencao e Combate a Incéndio;

O Projeto é constituido pelo(s) seguinte(s) volume(s):

e VOLUME 01 — RELATORIO DE PROJETO — ETAPA 01 (ESCOLA), contendo as
metodologias, critérios e normas utilizados na elaboragdo dos estudos e projetos.

VOLUME 01 — RELATORIO DE PROJETO — ETAPA 02 (QUADRA), contendo as
metodologias, critérios e normas utilizados na elaboragdo dos estudos e projetos.

e VOLUME 02 -PROJETO DE EXECUCAO, contendo os desenhos relativos ao projeto,
detalhes e informagbes necessarias a execugao da obra.

e VOLUME 03 - ORCAMENTO — ETAPA 01 (ESCOLA), contendo orgamento da obra.

e VOLUME 03 - ORCAMENTO - ETAPA 02 (QUADRA), contendo orcamento da
obra.

ok

AVANTE ENGENHARIA LTDA
Eng. Civil Kleber Pereira Machado
CREA: 7839-D/ES
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2 MAPA DE SITUAGAO / LOCALIZAGAO

Apresenta-se a seguir o Mapa de Situagdo / Localizagdo destacando o presente

empreendimento no contexto nacional e estadual, bem como a regido de insergao, principais
localidades e a rede de transporte no entorno do municipio de Sdo Domingos do Norte/ES.
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3 ORCAMENTO

O orgamento para a execugao da obra projetada foi elaborado com base na tabela Referencial
do IOPES (Instituto de Obras Publicas do Estado do Espirito Santo) e do SINAPI (Sistema

Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgéo Civil).

Os codigos e pregos unitarios adotados foram obtidos junto as tabelas referenciais em suas
respectivas datas-base, reajustados para outubro de 2021. Portanto, a data base deste

orcamento é outubro de 2021.

Sobre os precos unitarios da planilha orgamentaria foi aplicado um BDI fixado em 31,96%. O

mesmo valor foi considerado para os servigos de transportes dos materiais.

Em relagdo ao material betuminoso, este é apresentado em item especifico do orgamento,

sendo considerada bonificacdo de 15,28% sobre os mesmos.
As tabelas referenciais utilizadas estéo listadas a seguir:

e Instituto de Obras Publicas do Estado do Espirito Santo (IOPES) com data base de
outubro de 2021;

o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgéo Civil (SINAPI) com
data base de outubro de 2021.

e Precos de Servigos Rodoviarios do DER/ES (Departamento de Edificagbes e de
Rodovias do Espirito Santo) com data base de novembro de 2020, reajustado para
outubro de 2021;

e Sistema de Custos Rodoviarios (SICRO) com a data base de abril de 2021, reajustado

para outubro de 2021;
O Orgcamento € composto pelos itens relacionados abaixo e apresentados na sequéncia.
¢ Resumo de Orgamento;
¢ Planilha Orgcamentaria;
e Memorial de Calculo;
o Composicbes Analiticas de Pregos Unitarios;
e Cotacdes de Mercado;

¢ Cronograma Fisico-Financeiro.
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3.1 RESUMO DE ORCAMENTO
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RESUMO DE ORGAMENTO CONSULTORIA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE
OBRA: REFORMA EMEF CORREGO DUMER - ETAPA 02 (QUADRA) %@0\0{1@9& S EArYANrT EC
LOCAL: SAO DOMINGOS DO NORTE genharia
ORGAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO CREA: ES-7839/D
ITEM DESCRIGAO % VALORES (R$)
01  |INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS 14,72%| R$ 73.019,07
02 |DEMOLIGOES E RETIRADAS 3,78%| R$ 18.748,52
03  |REFORMA 79,19%| R$ 392.868,41
03.01 |PISOS 18,39%| R$ 91.209,37
03.02 |PAREDES 25,26%| R$ 125.292,54
03.03 |TETOS E FORROS 0,48%| R$ 2.372,34
03.04 |ESQUADRIAS E GRADIS 21,27%| R$ 105.504,59
03.04.01 |PORTAS 8,19%| R$ 40.638,44
03.04.02 |JANELAS 2,22%| R$ 11.009,89
03.04.03 |GRADIS E GRADES 10,86%| R$ 53.856,26
03.05 |EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS 1,76%| R$ 8.708,52
03.06 |INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 7,81%| R$ 38.732,83
03.07 |INSTALAGOES ELETRICAS 3,00%| R$ 14.891,69
03.08 |INSTALAGOES DE PROTEGAO A INCENDIO 1,24%| R$ 6.156,53
04  |SERVIGOS FINAIS 2,31%| R$ 11.451,34
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3.2 PLANILHA ORGAMENTARIA
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OBRA: REFORMA EMEF CORREGO DUMER - ETAPA 02 (QUADRA) BDI DIF: 15,57% DATABASE: out/21
LOCAL: SAO DOMINGOS DO NORTE L.S. S/ DESON.: 157,27% H TABELAS

ORCAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO CREA: ES-7839/D REFERENCIAIS:

PLANILHA ORGAMENTARIA CONSULTORIA: AVANTES
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE f Z BDI: 31,96% Engenharia
IOPES / SINAPI

ITEM ORGAO CODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE CUSTO(;;:'TAR'O CUSTO TOTAL (RS)
01 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS RS 73.019,07
01.01 IOPES S020305 _ |PLACA DE OBRA NAS DIMENSOES DE 2.0 X 4.0 M, PADRAO IOPES M2 8,00] RS 35538 | RS 2.843.,04
TAPUME TELHA METALICA ONDULADA EM ACO GALVALUME 0,50MM BRANCA
H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8", C/ADESIVO "DER-ES" 60X60CM A
01.02 IOPES S020350  |5ApA 10M, INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE SINT. CORES AZUL G/ H=30CM E ROSA G/ M 170,00 RS 274,20 | RS 46.614,00
H=10CM (REAPROVEITAMENTO 2X) - (BDI DIF 15,57%)
ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, INCL. PORTA, 2 JANELAS, 1
01.03 IOPES S020356  |PT ILUMINACAO, ISOLAMENTO TERMICO (TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, | MS 3,00| RS 820,55 | RS 2.461,65
CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAGAO.
ALUGUEL MENSAL CONTAINER SANITARIO, INGL PORTA, BASC, 2 PTOS LUZ, 1 PTO
ATERRAM., 3VASOS, 3LAVATORIOS, CALHA MICTORIO, 6 CHUVEIROS (1
01.04 IOPES $020355  |£| ETRICO), TORN.,REGISTROS, PISO COMP. NAVAL PINTADO, CERT NR18 E MS 3,00 RS 119422 | RS 3.582,66
LAUDO DESCONTAMINACAO
ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ESCRITORIO, SEM BANHEIRO, DIM.
6.00X2.40M, INCL. PORTA, 2 JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT ILUMINACAO, 2 .
01.05 IOPES 020343 |1o\ADAS ELET. E 1 TOMADA TELEF. ISOLAMENTO TERMICO (TETO E PAREDES), MES 3,00 RS 1.130,66 | RS 3.391,98
PISO EM COMP. NAVAL, CERT. NR18. INCL. LAUDO DESCONTAMINAGAO.
ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA REFEITORIO, INCL. PORTA, 2 JANELAS,
ABERT P/ AR COND., 2 PT ILUMINACAO, 2 TOMADAS ELET. E 1 TOMADA TELEF.
01.06 IOPES $020358 ;55| AMENTO TERMICO (PAREDES E TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, MS 3,00 RS 115570 | RS 3.467.10
CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAGAO.
107 - U gSSLUZAQAo E DESMOBILIZAGAO DE CONTEINER LOCADO PARA BARRACAO DE | o 200l =5 61798 | s 6471 92
RESERVATORIO DE POLIESTILENO DE 1000 L, INCL. SUPORTE EM MADEIRA DE
01.08 IOPES 8020711 |7y {>CM E 8X7CM, ELEVADO DE 4M, CONF. PROJETO (1 UTILIZAGAO) UND 1,00/ R$ 4.186,72 | R$ 4.186,72
02 DEMOLICOES E RETIRADAS RS 18.748 52
.01 - 501020 (L:)glmg;lgTAc? DE PISO REVESTIDO COM CERAMICA INCLUSIVE LASTRO DE " 123.52] Rs 2909 | Rs 264260
02.02 IOPES S010209 |DEMOLICAO DE ALVENARIA M3 7.64] RS 6320 | R 482,64
02.03 IOPES S010214 _|RETIRADA DE PORTAS E JANELAS DE MADEIRA, INCLUSIVE BATENTES M2 25.08] R$ 16.85 | R 42259
02.04 IOPES S010223 __|RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS UND 20.00] R$ 2189 R 437 80
02.05 IOPES S010225 _|RETIRADA DE BANCADA DE PIA M2 103 R$ 26.26 | R$ 27.04
02.06 IOPES 5010323 |RETIRADA DE TORNEIRAS E REGISTROS UND 8.00] RS 11.63 | RS 93.04
0207 NP . ;{ENE%%DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. N 18,00 RS 166 | RS 20,88
02.08 JOPES S010215 __ |RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS M2 8.00] RS 1053 | RS 84.24
REMOCAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM
02.09 SINAPI 97641 R e FORRODE GESSO, M2 739,95 RS 523 | R$ 3.869,93
02.010 JOPES S010286 _|DEMOLICAO DE DIVISORIA DE GRANITO M2 57.08] RS 557 | R 795,31
02.011 IOPES S010224 __|RETIRADA DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS E PORTOES M2 12.98] RS 1854 | R 240.64
iNDICE DE PRECO PARA REMOGAO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUCAO DE
02.012 IOPES S030304  |OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA M3 107,38| R$ 80,30 | R$ 8.622,61
CACAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM AREA LICENCIADA
03 REFORMA RS 392.868,41
03.01 PISOS RS 91.209.37




PLANILHA ORGAMENTARIA CONSULTORIA: AVANTES
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OBRA: REFORMA EMEF CORREGO DUMER - ETAPA 02 (QUADRA) BDI DIF: 15.57% DATABASE: out/21
LOCAL: SAO DOMINGOS DO NORTE LS. S/DESON.: 157.27% H TABELAS | (0 c |/ siapl
ORCAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO CREA: ES-7839/D REFERENCIAIS:
ITEM ORGAO CODIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE CUSTO(;;:'TAR'O CUSTO TOTAL (RS)
03.01.01 comp CP03  |REMOCAO DE PINTURA ACRILICA,EPOXI,BORRACHA CLORADA E SEMELHANTES M2 734,73| R$ 5027 | RS 43.547,44
APLICACAO DE TINTA EPOXI DE ALTA ESPESSURA SEMIBRILHANTE SOBRE PISO
03.01.02 IOPES S190605  |DE CONCRETO A TRES DEMAOS, INCLUSIVE SELADOR EPOXI A UMA DEMAO - M2 734,73| R$ 64,87 | RS 47.661,93
REF. INTERGARD 2005 E 2001 - INTERNACIONAL OU EQUIVALENTE
03.02 PAREDES RS 125.292,54
03.02.01 REVESTIMENTO CERAMICO RS 66.048,35
CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA, NO
03.02.01.01 IOPES S120101 | ZHACE o LoPESOURA S MM M2 416,.21| R$ 751 | RS 312573
EMBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MEDIA OU
03.02.01.02 | IOPES $120301 |50 O ADA O TRACG 1066, EOPEOSURA 20 MM M2 416,21| RS 36,63 | RS 15.245,77
REVESTIMENTO CERAMICO 33X61, JUNTAS A PRUMO, ASSENTADO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE
03.02.01.03 | COMP CP-08  |REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, MARCAS DE REFERENCIA ELIANE, M2 416,21 RS 114,55 | RS 47.676,85
CECRISA OU PORTOBELLO
03.02.02 PINTURA RS 59.244,19
LIXAMENTO DE PAREDE COM PINTURA ANTIGA PVA PARA RECEBIMENTO DE
03.02.02.01 IOPES sotozas  |[NAMERTO DE PAREDE M2 564,91| RS 3,99 | R$ 2.253,99
EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMAOS DE MASSA
03.02.0202 | IOPES S$190108 | ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX M2 169,03 R$ 20,92 | RS 24.456,10
PINTURA COM TINTA ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU
03.02.0203 | IOPES S190106  |METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRILICO, EM PAREDES E FORROS, A TRES M2 1169,03 RS 27,83 | RS 32.534,10
DEMAOS
03.03 TETOS E FORROS RS 2.372,34
03.03.01 IOPES S110201 __ |FORRO DE GESSO ACABAMENTO TIPO LISO M2 24.48] RS 48.16 | RS 1.178,95
EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMAOS DE MASSA
03.03.02 IOPES $190108 | ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX M2 2448| RS 20,92 | R$ 512,12
PINTURA COM TINTA ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU
03.03.03 IOPES S190106  |METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRILICO, EM PAREDES E FORROS, A TRES M2 24.48| RS 27,83 | R$ 681,27
DEMAOS
03.04 ESQUADRIAS E GRADIS RS 105.504,59
03.04.01 PORTAS RS 40.638,44
PORTA DE ABRIR TIPO VENEZIANA EM ALUMINIO ANODIZADO, LINHA 25,
03.04.01.01 IOPES S071704 | COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO M2 2941 RS 1.381,79 | RS 40.638,44
03.04.02 JANELAS RS 11.009,89
JANELA DE CORRER PARA VIDRO EM ALUMINIO ANODIZADO COR NATURAL,
03.040201 | IOPES SO071701  |LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, ALIZAR, CAIXILHO E M2 8,25| R$ 757,74 | R$ 6.251,35
CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO
03.04.02.02 | 1OPES S130317 __|PEITORIL DE GRANITO CINZA POLIDO, 15 CM., ESP. 3CM M 7.50] RS 9951 | RS 746,32
INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO
03.04.0203 | SINAPI 102166 |05 ve ExADD COM BAGUETE AF 0112021 1 M2 8,25 R$ 486,33 | RS 4.012,22
03.04.03 GRADIS E GRADES RS 53.856,26
03.04.03.01 IOPES S071105 | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA, INCLUSIVE CHUMBAMENTO M2 11,97| RS 536,42 | RS 6.420,94




PLANILHA ORGAMENTARIA CONSULTORIA: AVANTES
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE g@ f Z BDI: 31,96% Engenharia

OBRA: REFORMA EMEF CORREGO DUMER - ETAPA 02 (QUADRA) BDI DIF: 15.57% DATABASE: out/21
LOCAL: SAO DOMINGOS DO NORTE LS. S/DESON.: 157.27% H TABELAS | (0 c |/ siapl
ORCAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO CREA: ES-7839/D REFERENCIAIS:
ITEM ORGAO CODIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE CUSTO(;;:'TAR'O CUSTO TOTAL (RS)
PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL,
03.04.03.02 | IOPES $190417  |CORAL OU METALATEX, A DUAS DEMAOS, INCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO A M2 11,97| R$ 2641 | R$ 316,12

UMA DEMAO, EM METAL

GUARDA-CORPO H = 1,10M E CORRIMAO EM AGO INOX COM GUIA DE
03.04.03.03 COMP CP-19 BALIZAMENTO. (BARRAS SUPERIORES ALT=0,92M E 0,70M E BARRA INFERIOR, M 9,02| R$ 1.742,88 | R$ 15.720,77
DIAM= 1.1/2" R, BARRAS VERTICAIS D=3/4" A CADA 0,11M, CURVAS DE ACO INOX).

GUARDA-CORPO H = 1,10M E CORRIMAO EM AGO INOX. (BARRAS SUPERIORES

03.04.03.04 COMP CP-20 ALT=0,92M E 0,70M E BARRA INFERIOR, DIAM= 1.1/2" R, BARRAS VERTICAIS D=3/4" M 20,80 R$ 1.509,54 | R$ 31.398,43
A CADA 0,11M, CURVAS DE ACO INOX).
03.05 EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS R$ 8.708,52
03.05.01 COMP CP-01 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UND 12,00| R$ 115,08 | R$ 1.380,96
03.05.02 COMP CP-02 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UND 6,00 R$ 115,08 | R$ 690,48
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM

03.05.03 SINAPI 95547 RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 UN 6,00 RS 97,82 | RS 586,92
DIVISORIA DE GRANITO CINZA ANDORINHA COM 3 CM DE ESPESSURA, FIXADA

03.05.04 IOPES S050206 COM CANTONEIRA DE FERRO CROMADO M2 8,03| R$ 543,91 | R$ 4.367,59
BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA DE 2 CM COM ABERTURA

03.05.05 comp cP-04 PARA CUBA DE EMBUTIR, E RODABANCADA H=7CM ESP.=2CM. M2 103 RS 833,12 RS 858,11

03.05.06 IOPES 5180809 CHUVEIRO ELETRICO TIPO DUCHA LORENZET OU CORONA UND 6,00 R$ 137,41 | R$ 824,46

03.06 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS R$ 38.732,83

CUBA LOUCA BRANCA OVAL, DE EMBUTIR, MOD. L37, MARCA DE REF. DECA INCL.

03.06.01 IOPES S170133 VALVULA E SIFAO, EXCLUSIVE TORNEIRA. UND 10,00| R$ 458,09 | R$ 4.580,90

03.06.02 |OPES S170353 TORNEIRA PARA LAVATORIO LINHA ANTI-VANDALISMO, MARCAS DE REFERENCIA UND 10,00| RS 113079 | R$ 11.307,90

FABRIMAR, DECA OU DOCOL

BACIA SANITARIA DE LOUGA BRANCA, COM CAIXA ACOPLADA DUPLO
03.06.03 IOPES S$170136 ACIONAMENTO, MARCA DE REF. DECA LINHA RAVENA OU EQUIVALENTE, UND 12,00 R$ 1.265,27 | R$ 15.183,24
INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO E ACESSORIOS DE FIXACAO

MICTORIO DE LOUGA BRANCA, MARCAS DE REFERENCIA DECA, CELITE OU IDEAL

03.06.04 IOPES $170107 STANDARD, INCLUSIVE ENGATES CROMADOS UND 2,00| R$ 777,10 | R$ 1.554,20
BEBEDOURO DE ACO INOX, 4 TORNEIRAS, INCLUSIVE VALVULA, SIFAO CROMADO

03.06.05 COMP CP-05 E TORNEIRAS, EXCLUSIVE ALVENARIA. UND 1,00| R$ 6.106,59 | R$ 6.106,59

03.07 INSTALACOES ELETRICAS R$ 14.891,69

PONTO PADRAO DE INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES E 1 TOMADA DOIS
POLOS MAIS TERRA 10A/250V - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RiGIDO DE

03.07.01 IOPES S151811 3/4" INCLUSIVE CONEXOES (4.5M), FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2 (19.4M) E CAIXA UND 10,00| RS 28261 | RS 2826,10
PVC 4X2" (1 UND)

03.07.02 IOPES 5180207 INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V E UMA TOMADA 3 POLOS UND 10,00 Rs 81,97 | RS 819,70

10A/250V, PADRAO BRASILEIRO, NBR 14136, LINHA BRANCA, COM PLACA 4X2"




PLANILHA ORGAMENTARIA CONSULTORIA: R —
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE BDI: 31,96% Engenharia
OBRA: REFORMA EMEF CORREGO DUMER - ETAPA 02 (QUADRA) Q\Q&QQ«@; BDI DIF: 15,57% DATABASE: out/21
LOCAL: SAO DOMINGOS DO NORTE L.S. S/DESON.: 157,27% H TABELAS |OPES / SINAPI
ORCAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO CREA: ES-7839/D REFERENCIAIS:
ITEM ORGAO CODIGO DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE | QUANTIDADE CUSTO(:;:'TAR'O CUSTO TOTAL (RS)
PONTO PADRAO DE TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA - CONSIDERANDO
03.07.03 IOPES S151803 ELETRODUTO PVC RIGIDO DE 3/4" INCLUSIVE CONEXOES (5.0M), FIO ISOLADO UND 7,00 R$ 268,25 | R$ 1.877,75
PVC DE 2.5MM2 (16.5M) E CAIXA PVC 4X2" (1 UND)
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
03.07.04 SINAPI 92004 PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 7,00 R$ 63,54 | RS 444,78
LUMINARIA SOBREPOR COMPL., CORPO CH. ACO PINTADA BRANCA, REFLETOR
ALETAS PARABOLICAS ALUM.ALTA PUREZA E REFLETANCIA INCLUSIVE 2
03.07.05 IOPES $181002 LAMPADAS LED T8 20W TEMP. DE COR 5000K BIVOLT C/ 1,20M - REF. CS232AL-N - UND 2,00| RS 262,48 | RS 524,96
AMES, 664 - LUMAVI OU EQUIVALENTE
LUMINARIA EMBUTIR COMPL., CORPO CH. ACO PINTADA BRANCA, REFLETOR,
ALETAS PARABOLICAS ALUM.ALTA PUREZA E REFLETANCIA INCLUSIVE 2
03.07.06 IOPES S181004 LAMPADAS LED T8 18W TEMP. DE COR 5000K C/ 1,20M - REF. CE232AL-N - AMES, UND 30,00 R$ 255,59 | RS 7.667,70
900 - LUMAVI -LDEF 2X32W - LUMILUZ OU EQUIVALENTE
ARANDELA COM DIFUSOR EM VIDRO, INCLUSIVE LAMPADA LED BULBO 16W E27
03.07.07 ComP CP-06 BRANCO FRIO BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UND 5,00 R$ 146,14 | R$ 730,70
03.08 INSTALAGOES DE PROTECAO A INCENDIO R$ 6.156,53
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL DE PO QUIMICO ABC COM CAPACIDADE 2A-
03.08.01 IOPES S160605 20B:C (6 KG), INCLUSIVE SUPORTE PARA FIXACAO, EXCLUSIVE PLACA UND 6,00 R$ 329,36 | R$ 1.976,16
SINALIZADORA EM PVC FOTOLUMINESCENTE
PONTO PARA ILUMINACAO DE EMERGENCIA COMPLETO, INCLUSIVE BLOCO
03.08.02 IOPES S160613 AUTONOMO DE ILUMINACAO 2X9W COM TOMADA UNIVERSAL UND 10,00] RS 303,40 | R$ 3.034,00
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANGCA CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434);
03.08.03 IOPES S160612 CODIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGENCIA" - SETA VERTICAL) UND 19,00] RS 3343 | RS 635,17
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
03.08.04 COMP CP-14 FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS UND 8,00 R$ 63,90 | R$ 511,20
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
04 SERVICOS FINAIS R$ 11.451,34
04.01 IOPES S200401 LIMPEZA GERAL DA OBRA (EDIFICACAQ) M2 882,23| R$ 12,98 | R$ 11.451,34
*Observagao: Pregos atualizados para Outubro de 2021 (10/2021) utilizando indice de reajuste do DNIT.
DER-ES Nov/2020 para Out/2021. indices variaveis, de acordo com a categoria do servigo. Para categoria "construgéo civil", indice = 1,135.
SICRO Abr/2021 para Out/2021. indice = 1,073.
IOPES, SINAPI, TCPO/PINI E CESAN ja de Out/2021. Sem reajuste.
Cotagbes de prego atualizadas de acordo com o descrito no quadro de cotagées.
*Observacgao 2: Foi adotado BDI diferenciado de 15,57% para os itens : 01.03, 01.04, 01.05, 01.06, 01.07 e 03.03.01
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MEMORIAL DE CALCULO CONSULTORIA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE
OBRA: REFORMA EMEF CORREGO DUMER - ETAPA 02 (QUADRA) ér“"z':;"'aErg
LOCAL: SAO DOMINGOS DO NORTE 9
ORGAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO CREA: ES-7839/D
_ ESTACA _
CODIGO DESCRIGAO SERVICO POSIGAO | QUANT. | EXTENSAO LA ROSUNE TOTAL | UNIDADE
INICIAL FINAL (m) (m) ()
01[INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS
01.01|PLACA DE OBRA NAS DIMENSOES DE 2.0 X 4.0 M, PADRAO IOPES
2,00 4,00 8,00 8,00
QUANTIDADE 8,00 w2
TAPUME TELHA METALICA ONDULADA EM AGO GALVALUME 0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL.
01.02| MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8", CJADESIVO "DER-ES" 60X60CM A CADA 10M, INCL. FAIXAS PINT.
“92| ESMALTE SINT. CORES AZUL C/ H=30CM E ROSA C/ H=10CM (REAPROVEITAMENTO 2X) - (BDI DIF
15.57%)
fechamento ao redor de escola e area estimada de canteiro. 170,00 170,00
QUANTIDADE 170,00 M
ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, INCL. PORTA, 2 JANELAS, 1 PT ILUMINAGAO,
01.03|ISOLAMENTO TERMICO (TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL. LAUDO
DESCONTAMINACAO.
3,00 3,00
QUANTIDADE 3,00 mS
ALUGUEL MENSAL CONTAINER SANITARIO, INCL PORTA, BASC, 2 PTOS LUZ, 1 PTO ATERRAM.,
01.04|3VASOS, 3LAVATORIOS, CALHA MICTORIO, 6 CHUVEIROS (1 ELETRICO), TORN.,REGISTROS, PISO
COMP. NAVAL PINTADO, CERT NR18 E LAUDO DESCONTAMINAGAQ
3,00 3,00
QUANTIDADE 3,00 MS
ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ESCRITORIO, SEM BANHEIRO, DIM. 6.00X2.40M, INCL. PORTA, 2
01.05| /ANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT ILUMINAGAO, 2 TOMADAS ELET. E 1 TOMADA TELEF.
9/ |SOLAMENTO TERMICO (TETO E PAREDES), PISO EM COMP. NAVAL, CERT. NR18, INCL. LAUDO
DESCONTAMINACAO.
3,00 3,00
QUANTIDADE 300 MES
ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA REFEITORIO, INCL. PORTA, 2 JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2
01.06|PT ILUMINAGAO, 2 TOMADAS ELET. E 1 TOMADA TELEF. ISOLAMENTO TERMICO (PAREDES E TETO),
PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAGAO.
3,00 3,00
QUANTIDADE 3,00 MS
01.07|MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE CONTEINER LOCADO PARA BARRACAO DE OBRA
4,00 4,00
QUANTIDADE 400 __UND
01,05 RESERVATORIO DE POLIESTILENO DE 1000 L, INCL. SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM E 8X7CM,
“**|ELEVADO DE 4M, CONF. PROJETO (1 UTILIZACAO)
1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 | __UND




MEMORIAL DE CALCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE

OBRA: REFORMA EMEF CORREGO DUMER - ETAPA 02 (QUADRA)
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CODIGO DESCRIGAO SERVIGO e PosICAO | quanT. | EXTENSAO LA BROFE PSR ROSUNE TOTAL | UNIDADE
INICIAL FINAL (m) (m) (m) () ()
02|DEMOLICOES E RETIRADAS
02.01(DEMOLICAO DE PISO REVESTIDO COM CERAMICA INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO
Quadra
WC Masculino 12,69 12,69
WC Feminino 12,69 12,69
Cozinha 22,61 22,61
Vestiario Feminino 25,77 25,77
Vestiario Masculino 25,78 25,78
wC 3,56 3,56
Depésito 8,39 8,39
wC 3,60 3,60
Depésito 8,43 8,43
QUANTIDADE 123,52 M2
02.02| DEMOLICAO DE ALVENARIA
Quadra
WC Masculino 1,00 2,55 3,05 0,15 1,17 1,17
WC Feminino 1,00 2,55 3,05 0,15 1,17 1,17
1,00 2,55 3,05 0,15 1,17 1,17
1,00 1,40 3,05 0,15 0,64 0,64
Vestiario Feminino 2,00 1,38 2,00 0,15 0,41 0,41
1,00 2,03 2,00 0,15 0,61 0,61
1,00 1,43 2,00 0,15 0,43 0,43
Vestiario Masculino 2,00 1,38 2,00 0,15 0,41 0,41
1,00 2,03 2,00 0,15 0,61 0,61
1,00 1,43 2,00 0,15 0,43 0,43
Pav. Superior 2,00 2,25 1,80 0,15 0,61 0,61
QUANTIDADE 7,64 m3
02.03 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS DE MADEIRA, INCLUSIVE BATENTES
Quadra
Térreo
PDO1 6,00 0,60 1,60 0,96 5,76
PD02 2,00 0,60 2,10 1,26 2,52
PDO3 6,00 0,80 2,10 1,68 10,08
Superior
PDO04 4,00 0,80 2,10 1,68 6,72
QUANTIDADE 25,08 M2
02.04 [ RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS
bacia sanitaria 8,00 8,00
pia 10,00 10,00
mictdrios 2,00 2,00
QUANTIDADE 20,00 UND
02.05(RETIRADA DE BANCADA DE PIA
Quadra
Vestiario Masculino 1,00 1.1 0,50 0,55
Vestiario Feminino 1,00 1.1 0,44 0,48
QUANTIDADE 1,03 M2




MEMORIAL DE CALCULO CONSULTORIA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE
OBRA: REFORMA EMEF CORREGO DUMER - ETAPA 02 (QUADRA) %@ gf @ é\r“g“;’::ﬁg
LOCAL: SAO DOMINGOS DO NORTE
ORCAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO CREA: ES-7839/D L
CODIGO DESCRIGAO SERVIGO ESTACA POSIGAO | QuUANT. | EXTENSAO |  LARGURA RO PSR ROSUNE TOTAL | UNIDADE
INICIAL FINAL (i) (i) (i) (i) (i)
02.06 [RETIRADA DE TORNEIRAS E REGISTROS
Torneiras
Quadra
Vestiario Masculino 1,00 1,00
Vestiario Feminino 1,00 1,00
Banheiros 2° Pav 2,00 2,00
Registros
Quadra
Vestiario Masculino 1,00 1,00
Vestiario Feminino 1,00 1,00
Banheiros 2° Pav 2,00 2,00
QUANTIDADE 8,00 UND
02.07|[REMOGAO DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017
Quadra
Vestiario Masculino 6,00 6,00
Vestiario Feminino 6,00 6,00
Banheiros 2° Pav 6,00 6,00
QUANTIDADE 18,00 UN
02.08 (RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS
Torneiras
Quadra
Vestiario Masculino 1,00 1,00
Vestiario Feminino 1,00 1,00
Banheiros 2° Pav 2,00 2,00
Registros
Quadra
Vestiario Masculino 1,00 1,00
Vestiario Feminino 1,00 1,00
Banheiros 2° Pav 2,00 2,00
QUANTIDADE 8,00 M2
02.09| REMOGAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
Conforme quadro de acabamento - teto 1,00 739,95 739,95
QUANTIDADE 739,95 M2
02.010 [ DEMOLIGAO DE DIVISORIA DE GRANITO
Escola Altura (m)
WC Feminino 2,00 1,12 1,80 4,03 4,03
1,00 3,82 0,80 3,06 3,06
2,00 1,00 1,80 3,60 3,60
1,00 3,20 1,80 5,76 5,76
WC Masculino 1,00 0,84 1,80 1,51 1,51
2,00 1,00 1,80 3,60 3,60
1,00 3,20 1,80 5,76 5,76
1,00 1,63 1,80 2,93 2,93
1,00 1,12 1,80 2,02 2,02
IS’s - Bloco Pedagégico 2,00 2,90 1,80 10,44 10,44
4,00 0,95 1,80 6,84 6,84
Quadra
Banheiro Masculino 1,00 0,85 1,80 1,53 1,53
QUANTIDADE 51,08 M2
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A ESTACA A
coDIGO DESCRIGAO SERVIGO POSICAO | QuANT. | EXTENSAO |  LARGURA aRo% HRER LOLUME TOTAL | UNIDADE
INICIAL FINAL (i) (i) (i) (i) (i)
02.011|RETIRADA DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS E PORTOES
Guarda corpo Pav Superior Quadra 1,00 2,80 ,10 3,08 3,08
Guarda Corpo com corrimao - Arquibancadas 4,00 2,25 ,10 2,48 9,90
QUANTIDADE 12,98 M2
INDICE DE PREGO PARA REMOGAO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUGAO DE OBRAS (CLASSE
02.012| A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAGAMBA, CARGA, TRANSPORTE E
DESCARGA EM AREA LICENCIADA
piso ceramica 0,05 123,52 6,18 6,18
alvenaria 7,64 7,64
aparelhos sanitarios 20,00 0,18 3,50
bancada de pia 0,03 1,03 0,03 0,03
gradis 0,02 12,98 0,26 0,26
forro de gesso 0,05 739,95 37,00 37,00
acessorios 18,00 0,09 1,62
torneiras 8,00 0,01 0,08
divisorias 0,03 51,08 51,08
QUANTIDADE 107,38 M3
03|REFORMA
03.01|PISOS
03.01.01|REMOCAO DE PINTURA ACRILICA,EPOXI,BORRACHA CLORADA E SEMELHANTES
Conforme quadro de acabamento - Piso 1,00 734,73 734,73
QUANTIDADE 734,73 M2
APLICAGAO DE TINTA EPOXI DE ALTA ESPESSURA SEMIBRILHANTE SOBRE PISO DE CONCRETO A
03.01.02| TRES DEMAOS, INCLUSIVE SELADOR EPOXI A UMA DEMAO - REF. INTERGARD 2005 E 2001 -
INTERNACIONAL OU EQUIVALENTE
Conforme quadro de acabamento - Piso 1,00 734,73 734,73
QUANTIDADE 734,73 M2
03.02|PAREDES
03.02.01|REVESTIMENTO CERAMICO
03.02.01.01 CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA, NO TRACO 1:3,
T |ESPESSURA 5 MM
Conforme quadro de acabamentos parede 416,21 416,21
QUANTIDADE 416,21 M2
03.02.01.02 EMBOGO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA
777 INO TRACO 1:0.5:6, ESPESSURA 20 MM
Conforme quadro de acabamentos parede 416,21 416,21
QUANTIDADE 416,21 M2
REVESTIMENTO CERAMICO 33X61, JUNTAS A PRUMO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO
03.02.01.03 COLANTE, INCLUSIVE
777 |REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, MARCAS DE REFERENCIA ELIANE, CECRISA OU
PORTOBELLO
Conforme quadro de acabamentos parede 416,21 416,21
QUANTIDADE 416,21 M2




MEMORIAL DE CALCULO CONSULTORIA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE
OBRA: REFORMA EMEF CORREGO DUMER - ETAPA 02 (QUADRA) ér“"z':;"'aErg
LOCAL: SAO DOMINGOS DO NORTE 9
ORCAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO CREA: ES-7839/D
~ ESTACA ~
CODIGO DESCRIGAO SERVIGO POSIGAO | QUANT. | EXTENSAO EARCURA ROSUNE TOTAL | UNIDADE
INICIAL FINAL (i) (i) (i)
03.02.02|PINTURA
03.02.02.01 LIXAMENTO DE PAREDE COM PINTURA ANTIGA PVA PARA RECEBIMENTO DE NOVA CAMADA DE
T TINTA
Conforme quadro de acabamentos parede - Azul Chuva Gelada 564,91 564,91
QUANTIDADE 564,91 M2
03.02.02.02 EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA, MARCAS DE
77" |REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX
Conforme quadro de acabamentos parede - Azul Chuva Gelada 564,91 564,91
drywall 604,12 604,12
QUANTIDADE 1.169,03 M2
03.02.02.03 PINTURA COM TINTA ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX,
77| INCLUSIVE SELADOR ACRILICO, EM PAREDES E FORROS, A TRES DEMAOS
Conforme quadro de acabamentos parede 564,91 564,91
drywall 604,12 604,12
QUANTIDADE 1.169,03 M2
03.03[TETOS E FORROS
03.03.01[FORRO DE GESSO ACABAMENTO TIPO LISO
Conforme quadro de acabamento - teto 24,48 24,48
QUANTIDADE 24,48 M2
03.03.02 EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA, MARCAS DE
7" |REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX
Conforme quadro de acabamento - teto 24,48 24,48
QUANTIDADE 24,48 M2
03.03.03 PINTURA COM TINTA ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX,
“7"7|INCLUSIVE SELADOR ACRILICO, EM PAREDES E FORROS, A TRES DEMAOS
Conforme quadro de acabamento - teto 24,48 24,48
QUANTIDADE 24,48 M2
03.04| ESQUADRIAS E GRADIS
03.04.01[PORTAS
03.04.01.01 PORTA DE ABRIR TIPO VENEZIANA EM ALUMINIO ANODIZADO, LINHA 25, COMPLETA, INCL.
7 |PUXADOR COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO
Quadra
P1 4,00 1,60 0,60 0,96 3,84
P2 8,00 1,60 0,80 1,28 10,24
P5 8,00 2,10 0,80 1,68 13,44
P6 1,00 2,10 0,90 1,89 1,89
QUANTIDADE 29,41 M2
03.04.02| JANELAS
03.04.02.01 JANELA DE CORRER PARA VIDRO EM ALUMINIO ANODIZADO COR NATURAL, LINHA 25, COMPLETA,
77 [INCL. PUXADOR COM TRANCA, ALIZAR, CAIXILHO E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO
Quadra
J1 10,00 0,75 1,10 0,83 8,25
QUANTIDADE 8,25 0,00
03.04.02.02| PEITORIL DE GRANITO CINZA POLIDO, 15 CM, ESP. 3CM
Conforme projeto 7,50 7,50
QUANTIDADE 7,50 M




MEMORIAL DE CALCULO CONSULTORIA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE
OBRA: REFORMA EMEF CORREGO DUMER - ETAPA 02 (QUADRA) M é\r“"z':'TaErg
LOCAL: SAO DOMINGOS DO NORTE < 9
ORCAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO CREA: ES-7839/D
A ESTACA A
CODIGO DESCRIGAO SERVIGO POSIGAO | QuUANT. | EXTENSAO |  LARGURA RO PSR ROSUNE TOTAL | UNIDADE
INICIAL FINAL (i) (i) (i) (i) (i)
03.04.02.03 INSTALAGAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO
T cOM BAGUETE. AF 01/2021 P
Quadra
J1 10,00 0,75 1,10 0,83 8,25
QUANTIDADE 8,25 M2
03.04.03[GRADIS E GRADES
03.04.03.01| GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA, INCLUSIVE CHUMBAMENTO
Quadra
G1 6,00 1,30 0,95 1,24 741
G2 2,00 2,40 0,95 2,28 4,56
QUANTIDADE 11,97 M2
03.04.03.02 PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU
7Y METALATEX, A DUAS DEMAOS, INCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO A UMA DEMAO, EM METAL
Area de pintura = Area de grade 11,97
QUANTIDADE 11,97 M2
GUARDA-CORPO H = 1,10M E CORRIMAO EM AGO INOX COM GUIA DE BALIZAMENTO. (BARRAS
03.04.03.03| SUPERIORES ALT=0,92M E 0,70M E BARRA INFERIOR, DIAM= 1.1/2" R, BARRAS VERTICAIS D=3/4" A
CADA 0.11M, CURVAS DE ACO INOX).
9,02 9,02
QUANTIDADE 9,02 M
03.04.03.04 GUARDA-CORPO H = 1,10M E CORRIMAO EM AGO INOX. (BARRAS SUPERIORES ALT=0,92M E 0,70M E
777" | BARRA INFERIOR, DIAM= 1.1/2" R, BARRAS VERTICAIS D=3/4" A CADA 0,11M, CURVAS DE AGO INOX).
20,80 20,80
QUANTIDADE 20,80 M
03.05|EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS
03.05.01[PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO
Conforme quadro de Equipamentos e Acessorios 12,00 12,00
QUANTIDADE 12,00 UND
03.05.02( TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO
Conforme quadro de Equipamentos e Acessorios 6,00 6,00
QUANTIDADE 6,00 UND
03.05.03 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A
77711500 ML, INCLUSO FIXAGCAO. AF 01/2020
Conforme quadro de Equipamentos e Acessorios 6,00 6,00
QUANTIDADE 6,00 UN
03.05.04 DIVISORIA DE GRANITO CINZA ANDORINHA COM 3 CM DE ESPESSURA, FIXADA COM CANTONEIRA
“7""|DE FERRO CROMADO
Quadra Pav. Superior
Banheiros 2,00 2,79 5,58
2,00 1,22 2,45
QUANTIDADE 8,03 M2




MEMORIAL DE CALCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE

OBRA: REFORMA EMEF CORREGO DUMER - ETAPA 02 (QUADRA)
LOCAL: SAO DOMINGOS DO NORTE

ORCAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO CREA: ES-7839/D

CONSULTORIA:

AVANTEC

Engenharia

~ ESTACA ~
CODIGO DESCRIGAO SERVIGO POSIGAO | QUANT. | EXTENSAO EARCURA ROSUNE TOTAL | UNIDADE
INICIAL FINAL (i) (i) (i)
03.05.05| BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA DE 2 CM COM ABERTURA PARA CUBA DE
77 |EMBUTIR, E RODABANCADA H=7CM ESP.=2CM.
Quadra
Vestiario Masculino 1,00 s 0,50 0,55 0,55
Vestiario Feminino 1,00 s 0,44 0,48 0,48
QUANTIDADE 1,03 M2
03.05.06 | CHUVEIRO ELETRICO TIPO DUCHA LORENZET OU CORONA
Conforme quadro de Equipamentos e Acessorios 6,00 6,00
QUANTIDADE 6,00 UND
03.06[INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
03.06.01 CUBA LOUGA BRANCA OVAL, DE EMBUTIR, MOD. L37, MARCA DE REF. DECA INCL. VALVULA E
"7 7|SIFAO. EXCLUSIVE TORNEIRA.
Conforme quadro de Equipamentos e Acessorios 10,00 10,00
QUANTIDADE 10,00 UND
03.06.02 TORNEIRA PARA LAVATORIO LINHA ANTI-VANDALISMO, MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA
~7""|ou bocoL
Conforme quadro de Equipamentos e Acessorios 10,00 10,00
QUANTIDADE 10,00 UND
BACIA SANITARIA DE LOUGA BRANCA, COM CAIXA ACOPLADA DUPLO ACIONAMENTO, MARCA DE
03.06.03 | REF. DECA LINHA RAVENA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO E ACESSORIOS DE
FIXACAO
Conforme quadro de Equipamentos e Acessorios 12,00 12,00
QUANTIDADE 12,00 UND
03.06.04 MICTORIO DE LOUGA BRANCA, MARCAS DE REFERENCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD,
“777|INCLUSIVE ENGATES CROMADOS
Conforme quadro de Equipamentos e Acessorios 2,00 2,00
QUANTIDADE 2,00 UND
03.06.05 BEBEDOURO DE AGO INOX, 4 TORNEIRAS, INCLUSIVE VALVULA, SIFAO CROMADO E TORNEIRAS,
"7 |EXCLUSIVE ALVENARIA.
Quadra 1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 UND
03.07 |INSTALACOES ELETRICAS
PONTO PADRAO DE INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES E 1 TOMADA DOIS POLOS MAIS TERRA
03.07.01(10A/250V - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RIGIDO DE 3/4" INCLUSIVE CONEXOES (4.5M), FIO
ISOLADO PVC DE 2.5MM2 (19.4M) E CAIXA PVC 4X2" (1 UND)
Conforme quadro de pontos elétricos 10,00 10,00
QUANTIDADE 10,00 UND
03.07.02 INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V E UMA TOMADA 3 POLOS 10A/250V, PADRAO
" ""7|BRASILEIRO, NBR 14136, LINHA BRANCA, COM PLACA 4X2"
Conforme quadro de pontos elétricos 10,00 10,00
QUANTIDADE 10,00 UND
03.07.03 PONTO PADRAO DE TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RIGIDO DE
“7 77| 314" INCLUSIVE CONEXOES (5.0M), FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2 (16.5M) E CAIXA PVC 4X2" (1 UND)
média 7,00 7,00
QUANTIDADE 7,00 UND




MEMORIAL DE CALCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE

OBRA: REFORMA EMEF CORREGO DUMER - ETAPA 02 (QUADRA)
LOCAL: SAO DOMINGOS DO NORTE

ORCAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO CREA: ES-7839/D

2,00k

CONSULTORIA:

AVANTEC

Engenharia

A ESTACA A
CODIGO DESCRIGAO SERVIGO POSIGAO | QuUANT. | EXTENSAO |  LARGURA RO PSR ROSUNE TOTAL | UNIDADE
INICIAL FINAL (i) (i) (i) (i) (i)
03.07.04 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
~""""|FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015
baixa 7,00 7,00
QUANTIDADE 7,00 UN
LUMINARIA SOBREPOR COMPL., CORPO CH. ACO PINTADA BRANCA, REFLETOR ALETAS
03.07.05 PARABOLICAS ALUM.ALTA PUREZA E REFLETANCIA INCLUSIVE 2 LAMPADAS LED T8 20W TEMP. DE
COR 5000K BIVOLT C/ 1,20M - REF. CS232AL-N - AMES, 664 - LUMAVI OU EQUIVALENTE
Conforme quadro de pontos elétricos 2,00 2,00
QUANTIDADE 2,00 UND
LUMINARIA EMBUTIR COMPL., CORPO CH. ACO PINTADA BRANCA, REFLETOR, ALETAS
03.07.06 PARABOLICAS ALUM.ALTA PUREZA E REFLETANCIA INCLUSIVE 2 LAMPADAS LED T8 18W TEMP. DE
“7""""| COR 5000K C/ 1,20M - REF. CE232AL-N - AMES, 900 - LUMAVI -LDEF 2X32W - LUMILUZ OU
EQUIVALENTE
Conforme quadro de pontos elétricos 30,00 30,00
QUANTIDADE 30,00 UND
03.07.07 ARANDELA COM DIFUSOR EM VIDRO, INCLUSIVE LAMPADA LED BULBO 16W E27 BRANCO FRIO
"7 |BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
Conforme quadro de pontos elétricos 5,00 5,00
QUANTIDADE 5,00 UND
03.08|INSTALACOES DE PROTECAO A INCENDIO
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL DE PO QUIMICO ABC COM CAPACIDADE 2A-20B:C (6 KG),
03.08.01|INCLUSIVE SUPORTE PARA FIXAGAO, EXCLUSIVE PLACA SINALIZADORA EM PVC
FOTOLUMINESCENTE
6,00 6,00
QUANTIDADE 6,00 UND
03.08.02 PONTO PARA ILUMINAGAO DE EMERGENCIA COMPLETO, INCLUSIVE BLOCO AUTONOMO DE
77 ILUMINACAO 2X9W COM TOMADA UNIVERSAL
10,00 10,00
QUANTIDADE 10,00 UND
03.08.03 PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANGA CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CODIGO S3(NT 14/2010-
"7 |ES) ("SAIDA DE EMERGENCIA" - SETA VERTICAL)
S1 19,00 19,00
QUANTIDADE 19,00 UND
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR,
03.08.04(*20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR
16820)
E5 8,00 8,00
QUANTIDADE 8,00 UND
04[SERVICOS FINAIS
04.01|LIMPEZA GERAL DA OBRA (EDIFICACAO)
Quadra 1° Pav 858,25 858,25
Quadra 2° Pav 23,98 23,98
QUANTIDADE 882,23 M2




AVANTEC
Engenharia
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= Data Base: out/21
TABELA REFERENCIAL - COMPOSICOES AVANTEC
¢ BDI =31,96% Leis Sociais = 157,27%
Codigo Servico Unidade Preco Unitario
CP-01 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UND R$ 115,08
CP-02 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UND R$ 115,08
CP-03 REMOCAO DE PINTURA ACRILICA,EPOXI,BORRACHA CLORADA E SEMELHANTES m2 R$ 59,27
CP-04 B':ancada de_gramto cinza andorinha, espessura de 2 cm com abertura para cuba de embutir, e rodabancada m2 R$ 833,12
h=7cm esp.=2cm.
CP-05 Bebedouro de ago inox, 4 torneiras, inclusive valvula, sifdao cromado e torneiras, exclusive alvenaria. und R$ 6.106,59
CP-06 ?\rse;;gzlgocom difusor em vidro, inclusive lampada LED Bulbo 16W E27 branco frio bivolt - fornecimento e UND RS 146 14
CP-07 Ventllatlior de teto com Itimlnarla,?: pas de madeira de lei, inclusive l&mpada e interruptor de comando. UND RS 29136
Fornecimento e colocacéo.
Revestimento ceramico 33x61, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive
CP-08 ¥ } P ] m2 R$ 114,55
rejuntamento com cimento branco, marcas de referéncia Eliane, Cecrisa ou Portobello
CP-09 Porta em madeira compensada, lisa, semi-6ca, 0.90 x 2.10 m, para s_anltarlo de de'fmlenlte fisico (inclusive und R$ 1.606,86
marco, batente, ferragens, fechadura, suporte e chapa de aluminio e=1mm, exclusive alizar)
PORTA DE VIDRO TEMPERADO DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO.
CpP-10 FORNECIMENTO E COLOCACAO. DIM 1,5 X 2,1M UND R$ 725,74
CP-11 Barra de apoio reta em ago inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 40 cm UND RS 241,63
Pintura com tinta acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrilico, em
CP-12 paredes e forros, m2 R$ 35,89
a trés deméos - Cor Azul Chuva Gelada
PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR,
CP-13 *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR UND R$ 41,09
16820)
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR,
CP-14 *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR UND R$ 63,90
16820)
CP-16 VALVULA DE BLOQUEIO MANUAL TIPO BORBOLETA WAFER 3" DISCO EM INOX E CORPO EM FOFO. und R$ 506,48
SISTEMA DE PRESSURIZAGAO, COM CONEXOES, PRESSOSTATO, MANOMETRO, TANQUE DE
CP-18 PRESSAO, BOTONEIRA, EXCLUSIVE QUADRO DE COMANDO E CASA DE MAQUINAS (VIDE ITEM und R$ 4.588,14
18.024.0050).FORNECIMENTO E INSTALACAO.
CP-19 Guarda-corpo h = 1,10m e Corrim&o em Ago Inox com guia de balizamento. (Barras superiores alt=0,92m e m RS 1.742.88
0,70m e barra inferior, diam= 1.1/2" r, barras verticais d=3/4" a cada 0,11m, curvas de ago inox). T
CP-20 Guarda-corpo h = 1,10m e Corrim&o em Ago Inox. (Barras superiores alt=0,92m e 0,70m e barra inferior, diam= m RS 1.509,54

1.1/2" r, barras verticais d=3/4" a cada 0,11m, curvas de ag¢o inox).




COMPOSICAO ANALITICA DE PRECO UNITARIO

Consultoria:

AVANTEC
Engenharia

CODIGO: CP-01
DESCRICAO: PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO
UNIDADE: UND
DATA BASE: out/21
ORCAMENTISTA: Kleber Pereira Machado - CREA: ES-7839/D
(A) EQUIPAMENTO Cédigo Orgio Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. | Custo horario
TOTAL (A) : 0,00
(8) MAO DE OBRA Cadigo Orgio Unidade Encargos (%) Valor Consumo | Custo hordrio
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) 10139 I0PES H 157,27 19,12 1,00000 19,12
TOTAL (B) : 19,12
(B) ITENS DE INCIDENCIA Cédigo Orgio % M3o de obra | Equipam. Material Custo
TOTAL (C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 19,12
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 19,12
(F) MATERIAIS Cédigo Orgdo Unidade Custo unit. Consumo Custo
PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO 37400 SINAPI UN 68,09 1,00000 68,09
TOTAL (F) : 68,09
(G) SERVICOS Codigo Orgio Unidade Custo unit. Consumo Custo
TOTAL (G) : 0,00
(H) ITENS DE TRANSPORTE Cédigo Orgao Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo
Referéncia: ED-48183 SETOP TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 87,21
BDI: 31,96% 27,87

PRECO UNITARIO TOTAL:

115,08




COMPOSICAO ANALITICA DE PRECO UNITARIO

Consultoria:

AVANTEC
Engenharia

CODIGO: CP-02
DESCRICAO: TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO
UNIDADE: UND
DATA BASE: out/21
ORCAMENTISTA: Kleber Pereira Machado - CREA: ES-7839/D
(A) EQUIPAMENTO Cédigo Orgio Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. | Custo horario
TOTAL (A) : 0,00
(8) MAO DE OBRA Cadigo Orgio Unidade Encargos (%) Valor Consumo | Custo hordrio
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) 10139 I0PES H 157,27 19,12 1,00000 19,12
TOTAL (B) : 19,12
(B) ITENS DE INCIDENCIA Cédigo Orgio % M3o de obra | Equipam. Material Custo
TOTAL (C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 19,12
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 19,12
(F) MATERIAIS Cédigo Orgdo Unidade Custo unit. Consumo Custo
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 37401 SINAPI UN 68,09 1,00000 68,09
TOTAL (F) : 68,09
(G) SERVICOS Codigo Orgio Unidade Custo unit. Consumo Custo
TOTAL (G) : 0,00
(H) ITENS DE TRANSPORTE Cédigo Orgao Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo
Referéncia: ED-48183 SETOP TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 87,21
BDI: 31,96% 27,87

PRECO UNITARIO TOTAL:

115,08




COMPOSICAO ANALITICA DE PRECO UNITARIO

Consultoria:

-
b

AVANTEC
Engenharia

PRECO UNITARIO TOTAL:

CODIGO: CP-03
DESCRICAO: REMOCAO DE PINTURA ACRILICA,EPOXI,BORRACHA CLORADA E SEMELHANTES
UNIDADE: m2
DATA BASE: out/21
ORCAMENTISTA: Kleber Pereira Machado - CREA: ES-7839/D
(A) EQUIPAMENTO Cédigo Orgdo Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. | Custo hordrio
TOTAL (A) : 0,00
(B) MAO DE OBRA Cadigo Orgio Unidade Encargos (%) Valor Consumo | Custo horario
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 10146 IOPES H 157,27 14,05 0,41200 5,78
TOTAL (B) : 5,78
(B) ITENS DE INCIDENCIA Cédigo Orgio % M3o de obra | Equipam. Material Custo
TOTAL (C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUCAO (A) + (B) + (C) : 5,78
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUCAO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 5,78
(F) MATERIAIS Codigo Orgio Unidade Custo unit. Consumo Custo
LIXA D'AGUA N§ 100 02385-E EMOP-RJ UND 1,30 1,00000 1,30
REMOVEDOR DE TINTAS E VERNIZES DE ASPECT O SEMIGELATINOSO, EM LATAS 00155-E EMOP-RJ UND 94,62 0,40000 37,84
TOTAL (F) : 39,14
(G) SERVICOS Codigo Orgio Unidade Custo unit. Consumo Custo
TOTAL (G) : 0,00
(H) ITENS DE TRANSPORTE Cédigo Orgao Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo
Referéncia: 17.035.0040-0 EMOP TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 44,92
BDI: 31,96% 14,35

59,27




COMPOSICAO ANALITICA DE PRECO UNITARIO

Consultoria:

-
b

AVANTEC
Engenharia

CODIGO: CP-04
DESCRICAO: Bancada de granito cinza andorinha, espessura de 2 cm com abertura para cuba de embutir, e rodabancada h=7cm esp.=2cm.
UNIDADE: m2
DATA BASE: out/21
ORCAMENTISTA: Kleber Pereira Machado - CREA: ES-7839/D
(A) EQUIPAMENTO Cédigo Orgio Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. | Custo horario
TOTAL (A) : 0,00
(8) MAO DE OBRA Cadigo Orgio Unidade Encargos (%) Valor Consumo | Custo hordrio
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) 10139 I0PES H 157,27 19,12 3,33000 63,66
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 10146 I0PES H 157,27 14,05 3,48000 48,89
GRANITEIRO/MARMORISTA (OFICIAL - SINDUSCON) 10124 I0PES H 157,27 19,12 0,29000 5,54
TOTAL (B) : 118,09
(B) ITENS DE INCIDENCIA Cédigo Orgio % M3o de obra | Equipam. Material Custo
TOTAL (C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 118,09
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 118,09
(F) MATERIAIS Cédigo Orgdo Unidade Custo unit. Consumo Custo
AREIA LAVADA MEDIA 20503 IOPES M3 90,00 0,00870 0,78
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 20508 IOPES KG 0,46 3,78000 1,73
GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO ESP. 2CM P/ BANCAD 32505 IOPES M2 251,63 1,17500 295,66
ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE
38605 SINAPI UN 106,61 2,00000 213,22
MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL
REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR 34357 SINAPI KG 3,28 0,12000 0,39
ARGAMASSA COLANTE TIPO AC I 37595 SINAPI KG 1,72 0,86140 1,48
TOTAL(F):| 513,26
(G) SERVICOS Codigo Orgio Unidade Custo unit. Consumo Custo
TOTAL (G) : 0,00
(H) ITENS DE TRANSPORTE Cédigo Orgao Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo
Considerado como base uma bancada de 0,50m de largura por 2m de comprimento
Referéncia: IOPES 170220 E SINAPI 98685 TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 631,35
BDI: 31,96% 201,77

PRECO UNITARIO TOTAL :

833,12




COMPOSICAO ANALITICA DE PRECO UNITARIO

Consultoria:

» AVANTEC
Engenharia

CODIGO: CP-05
DESCRICAO: Bebedouro de ago inox, 4 torneiras, inclusive valvula, sifio cromado e torneiras, exclusive alvenaria.
UNIDADE: und
DATA BASE: out/21
ORCAMENTISTA: Kleber Pereira Machado - CREA: ES-7839/D
(A) EQUIPAMENTO Cédigo Orgio Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. | Custo horario
TOTAL (A) : 0,00
(8) MAO DE OBRA Cadigo Orgio Unidade Encargos (%) Valor Consumo | Custo hordrio
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 10101 I0PES H 157,27 16,13 10,12000 163,23
ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) 10118 I0PES H 157,27 19,12 10,12000 193,49
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) 10139 I0PES H 157,27 19,12 4,12500 78,87
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 10146 I0PES H 157,27 14,05 1,78200 25,03
TOTAL (B) : 460,62
(B) ITENS DE INCIDENCIA Cédigo Orgio % M3o de obra | Equipam. Material Custo
TOTAL (C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 460,62
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 460,62
(F) MATERIAIS Cédigo Orgdo Unidade Custo unit. Consumo Custo
AREIA LAVADA MEDIA 20503 IOPES M3 90,00 0,17110 15,39
BEBEDOURO ACO INOXIDAVEL,MODELO INDUSTRI AL,4 14793-E EMOP UND 275417 1.00000 275417
TORNEIRAS,RESERVATORIO 200L,V.MINIM A 30L/H,ABNT NBR 16236 ) ’ ’ ’ ' ’
BRITA 1 20517 IOPES M3 110,44 0,02010 2,21
BRITA 2 20518 IOPES M3 110,44 0,04700 5,19
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 20508 IOPES KG 0,46 77,62230 35,70
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M 69512 IOPES M 0,13 5,29500 0,68
SIFAO CROMADO 2" 64504 IOPES UN 178,48 2,00000 356,96
TORNEIRA JATO ESGUICHO EM ACO INOX DIAM. 3/8" - TAMANHO 15 CM P/ 66048 IOPES UN 82,33 5,00000 411,65
VALVULA DE SAIDA P/MICTORIO CROMADA (11/2") 64004 IOPES UN 292,52 2,00000 585,04
TOTAL(F):| 4.166,99
(G) SERVICOS Codigo Orgio Unidade Custo unit. Consumo Custo
TOTAL (G) : 0,00
(H) ITENS DE TRANSPORTE Cédigo Orgao Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo
Referéncia: IOPES 170510 / EMOP 19.025.0007-0 TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 4.627,61
BDI: 31,96% 1.478,98
PRECO UNITARIO TOTAL : 6.106,59




Consultoria:

COMPOSICAO ANALITICA DE PRECO UNITARIO » AVANTEC
Engenharia
CODIGO: CP-06
DESCRICAO: Arandela com difusor em vidro, inclusive lampada LED Bulbo 16W E27 branco frio bivolt - fornecimento e instalagdo.
UNIDADE: UND
DATA BASE: out/21
ORCAMENTISTA: Kleber Pereira Machado - CREA: ES-7839/D
(A) EQUIPAMENTO Cédigo Orgio Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. | Custo horario
TOTAL (A) : 0,00
(B) MAO DE OBRA Codigo Orgao Unidade Encargos (%) Valor Consumo | Custo horario
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) 10115 I0PES H 157,27 19,12 0,80000 15,29
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 10101 I0PES H 157,27 16,13 0,80000 12,90
TOTAL (B) : 28,19
(B) ITENS DE INCIDENCIA Cédigo Orgio % M3o de obra | Equipam. Material Custo
TOTAL (C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) +(C) : 28,19
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) +(C)] / (D) : 28,19
(F) MATERIAIS Cédigo Orgio Unidade Custo unit. Consumo Custo
ARANDELA COM DIFUSOR EM VIDRO 25CM 46028 IOPES UN 58,35 1,00000 58,35
LAMPADA LED BULBO 16W PHILIPS 1521LM E27 6500K BRANCO FRIO BIVOLT COT-02 MERCADO und 24,21 1,00000 24,21
TOTAL (F) : 82,56
(G) SERVICOS Cédigo Orgio Unidade Custo unit. Consumo Custo
TOTAL (G) : 0,00
(H) ITENS DE TRANSPORTE Cédigo Orgio Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo
Referéncias: IOPES 180110 TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 110,75
BDI: 31,96% 35,39

PRECO UNITARIO TOTAL :

146,14




Consultoria:
COMPOSICAO ANALITICA DE PREGCO UNITARIO ™ AVANTEC
Engenharia
cODIGO: CP-07
DESCRIGAO: Ventilador de teto com luminaria,3 pas de madeira de lei, inclusive ldmpada e interruptor de comando. Fornecimento e colocagdo.
UNIDADE: UND
DATA BASE: out/21
ORCAMENTISTA:  Kleber Pereira Machado - CREA: ES-7839/D
(A) EQUIPAMENTO Codigo Orgao Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. | Custo horario
TOTAL (A) : 0,00
(8) MAO DE OBRA Codigo Orgdo Unidade Encargos (%) Valor Consumo | Custo horario
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) 10115 IOPES H 157,27 19,12 1,00000 19,12
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 10101 IOPES H 157,27 16,13 1,00000 16,13
TOTAL (B) : 35,25
(B) ITENS DE INCIDENCIA Codigo Orgdo % Mao de obra Equipam. Material Custo
TOTAL (C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 35,25
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 35,25
(F) MATERIAIS Codigo Orgao Unidade Custo unit. Consumo Custo
LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) 38194 SINAPI UN 9,10 1,00000 9,10
VENTILADOR DE TETO, C/LUMINARIA INCANDES CENTE, 3 PAS DE MADEIRA, 07059-E EMOP UND 176,46 1,00000 176,45
TOTAL (F) : 185,55
(G) SERVICOS Codigo Orgao Unidade Custo unit. Consumo Custo
TOTAL (G) : 0,00
(H) ITENS DE TRANSPORTE Codigo Orgio Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo
Referéncias: IOPES 180702 + EMOP 18.035.0010-0 TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 220,80
BDI: 31,96% 70,56

PREGO UNITARIO TOTAL :

291,36




Consultoria:

COMPOSICAO ANALITICA DE PREGO UNITARIO » AVANTEC
Engenharia
CODIGO: CP-08
-~ Revestimento cerdmico 33x61, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive
DESCRICAO: i . L )
rejuntamento com cimento branco, marcas de referéncia Eliane, Cecrisa ou Portobello
UNIDADE: m2
DATA BASE: out/21
ORCAMENTISTA: Kleber Pereira Machado - CREA: ES-7839/D
(A) EQUIPAMENTO Cédigo Orgio Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. | Custo horario
TOTAL (A) : 0,00
(8) MAO DE OBRA Cadigo Orgio Unidade Encargos (%) Valor Consumo | Custo hordrio
AZULEJISTA (OFICIAL - SINDUSCON) 10106 I0PES H 157,27 19,12 0,61000 11,66
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 10146 I0PES H 157,27 14,05 0,44000 6,18
TOTAL (B) : 17,84
(B) ITENS DE INCIDENCIA Cédigo Orgio % M3o de obra | Equipam. Material Custo
TOTAL (C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 17,84
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 17,84
(F) MATERIAIS Cédigo Orgdo Unidade Custo unit. Consumo Custo
Revestimento Tradizionale Bianco Brilhante Tipo A 32x60cm COT-03 MERCADO m2 61,26 1,05000 64,32
CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL 20509 IOPES KG 4,07 0,25000 1,01
CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC | 20510 IOPES KG 0,81 4,50000 3,64
TOTAL (F) : 68,97
(G) SERVICOS Codigo Orgio Unidade Custo unit. Consumo Custo
TOTAL (G) : 0,00
(H) ITENS DE TRANSPORTE Cédigo Orgdo Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo
Referéncia: IOPES 120201 TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 86,81
BDI: 31,96% 27,74

PRECO UNITARIO TOTAL:

114,55




COMPOSICAO ANALITICA DE PRECO UNITARIO

Consultoria:

-
b

AVANTEC
Engenharia

CODIGO: CP-09
~ Porta em madeira compensada, lisa, semi-6ca, 0.90 x 2.10 m, para sanitario de deficiente fisico (inclusive marco, batente, ferragens, fechadura, suporte e
DESCRICAO: L . .
chapa de aluminio e=1mm, exclusive alizar)
UNIDADE: und
DATA BASE: out/21
ORCAMENTISTA: Kleber Pereira Machado - CREA: ES-7839/D
(A) EQUIPAMENTO Cédigo Orgdo Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. | Custo hordrio
TOTAL (A) : 0,00
(B) MAO DE OBRA Cadigo Orgio Unidade Encargos (%) Valor Consumo | Custo horario
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 10146 I0OPES H 157,27 14,05 3,79000 53,24
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 10111 I0PES H 157,27 19,12 3,75000 71,70
TOTAL(B):| 124,94
(B) ITENS DE INCIDENCIA Cédigo Orgio % M3o de obra | Equipam. Material Custo
TOTAL (C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUCAO (A) + (B) + (C) : 124,94
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUCAO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 124,94
(F) MATERIAIS Codigo Orgio Unidade Custo unit. Consumo Custo
BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E 183 SINAPI JG 200,25 1,00000 200,25
ALIZAR / GUARNICAO EM MAD DE LEI5.0X 1.5CM 30106 IOPES M 12,73 5,10000 64,92
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO 100709 SINAPI UN 37,81 3,00000 113,43
FECH COM MACANETA TIPO ALAVANCA E CHAVE TIPO COMUM 31813 IOPES UN 50,17 1,00000 50,17
PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM 10556 SINAPI UN 223,73 1,00000 223,73
Barra de apoio, reta, fixa, em ago inox, I=40cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar 2062 ORSE und 161,27 2,00000 322,53
Chapa de aluminio 1mm - dimensdo 2,00 x 1,00 m 6641 ORSE m2 101,16 0,72000 72,83
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 370 SINAPI M3 96,00 0,10800 10,36
COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO 1339 SINAPI KG 31,89 1,00000 31,89
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 1379 SINAPI KG 0,56 4,52000 2,53
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) 5075 SINAPI KG 27,61 0,00400 0,11
TOTAL(F):| 1.092,75
(G) SERVICOS Codigo Orgio Unidade Custo unit. Consumo Custo
TOTAL (G) : 0,00
(H) ITENS DE TRANSPORTE Cédigo Orgdo Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo
Referéncia: IOPES 061304 + ORSE 07165 TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) :[| 1.217,69
BDI: 31,96% 389,17

PRECO UNITARIO TOTAL:

1.606,86




COMPOSICAO ANALITICA DE PRECO UNITARIO

Consultoria:
-

AVANTEC
Engenharia

CODIGO: CP-10
DESCRICAO: PORTA DE VIDRO TEMPERADO DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO. FORNECIMENTO E COLOCACAO. DIM 1,5X2,1M
UNIDADE: UND
DATA BASE: out/21
ORCAMENTISTA: Kleber Pereira Machado - CREA: ES-7839/D
(A) EQUIPAMENTO Cédigo Orgio Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. | Custo horario
TOTAL (A) : 0,00
(8) MAO DE OBRA Cadigo Orgio Unidade Encargos (%) Valor Consumo | Custo hordrio
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 10146 I0PES H 157,27 14,05 6,57000 92,30
VIDRACEIRO 10489 SINAPI H 157,27 17,81 6,76000 120,39
TOTAL (B) : 212,69
(B) ITENS DE INCIDENCIA Cédigo Orgio % M3o de obra | Equipam. Material Custo
TOTAL (C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 212,69
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 212,69
(F) MATERIAIS Cédigo Orgdo Unidade Custo unit. Consumo Custo
CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC
CROMADO, CONTEMPLANDO: DOBRADICA INF.; DOBRADICA SUP.; PIVO PARA 3104 SINAPI a 119 83 2 00000 239.66
DOBRADICA INF.; PIVO PARA DOBRADICA SUP.; FECHADURA CENTRAL EM ZAMC ! ’ ’
CROMADO; CONTRA FECHADURA DE PRESSAO
VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E =10 MM (SEM 5031 SINAPI M2 542 11 315000 88,30
FERRAGENS E SEM COLOCACAO) ’ ! ’
MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 11499 SINAPI UN 645.77 2 00000 9.32
KG, COM CORPO EM ACO INOX ’ ’ ’
TOTAL(F):| 337,28
(G) SERVICOS Codigo Orgio Unidade Custo unit. Consumo Custo
TOTAL (G) : 0,00
(H) ITENS DE TRANSPORTE Cédigo Orgao Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo
Referéncias: SEIONFRA C1968, TCPO 3R0960000000002006 TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 549,97
BDI: 31,96% 175,77

PRECO UNITARIO TOTAL:

725,74




COMPOSICAO ANALITICA DE PRECO UNITARIO

Consultoria:

™ AVANTEC
Engenharia

cODIGO: CP-11

DESCRICAO: Barra de apoio reta em ago inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 40 cm
UNIDADE: UND

DATA BASE: out/21

ORCAMENTISTA: Kleber Pereira Machado - CREA: ES-7839/D

(A) EQUIPAMENTO Codigo Orgio Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. | Custo horario
TOTAL (A) : 0,00
(8) MAO DE OBRA Cadigo Orgio Unidade Encargos (%) Valor Consumo | Custo horario

PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) 10139 I0PES H 157,27 19,12 0,70000 13,38
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 10146 I0PES H 157,27 14,05 0,70000 9,83
TOTAL (B) : 23,21

(B) ITENS DE INCIDENCIA Cédigo Orgio % M3o de obra | Equipam. Material Custo
TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 23,21
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 23,21

(F) MATERIAIS Cédigo Orgdo Unidade Custo unit. Consumo Custo

Barra de apoio, reta, fixa, em ago inox, I=40cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar 2062 ORSE und 159,90 1,00000 159,90

TOTAL (F) : 159,90

(G) SERVICOS Cédigo Orgdo Unidade Custo unit. Consumo Custo
TOTAL (G) : 0,00

(H) ITENS DE TRANSPORTE Codigo Orgdo Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo
Referéncia: LABOR 170601 TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 183,11

BDI: 31,96% 58,52

PRECO UNITARIO TOTAL : 241,63




COMPOSICAO ANALITICA DE PRECO UNITARIO

Consultoria:

™ AVANTEC
Engenharia

CODIGO: CP-12
-~ Pintura com tinta acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrilico, em paredes e forros,
DESCRICAO: A x
a trés demdos - Cor Azul Chuva Gelada
UNIDADE: m2
DATA BASE: out/21
ORCAMENTISTA: Kleber Pereira Machado - CREA: ES-7839/D
(A) EQUIPAMENTO Codigo Orgio Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. | Custo horario
TOTAL (A) : 0,00
(8) MAO DE OBRA Cadigo Orgio Unidade Encargos (%) Valor Consumo | Custo horario
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 10101 I0PES H 157,27 16,13 0,40000 6,45
PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) 10140 I0PES H 157,27 19,12 0,50000 9,56
TOTAL (B) : 16,01
(B) ITENS DE INCIDENCIA Cédigo Orgio % M3o de obra | Equipam. Material Custo
TOTAL (C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 16,01
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 16,01
(F) MATERIAIS Cédigo Orgdo Unidade Custo unit. Consumo Custo
Tinta Acrilica Fosca Suvinil Chuva Gelada (16 L) COT-01 MERCADO L 43,19 0,24000 10,36
LIXA PARA MADEIRA/MASSA N2 150 38013 IOPES UN 0,83 0,25000 0,20
SELADOR ACRILICO 37519 IOPES L 5,25 0,12000 0,63
TOTAL (F) : 11,19
(G) SERVICOS Cédigo Orgdo Unidade Custo unit. Consumo Custo
TOTAL (G) : 0,00
(H) ITENS DE TRANSPORTE Codigo Orgdo Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo
Referéncia: 190106 IOPES TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 27,20
BDI: 31,96% 8,69
PRECO UNITARIO TOTAL : 35,89




COMPOSICAO ANALITICA DE PRECO UNITARIO

Consultoria:
)

AVANTEC
Engenharia

CODIGO: CP-13
DESCRICAO: PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS
CAO: (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
UNIDADE: UND
DATA BASE: out/21
ORCAMENTISTA: Kleber Pereira Machado - CREA: ES-7839/D
(A) EQUIPAMENTO Codigo Orgio Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. | Custo horario
TOTAL (A) : 0,00
(8) MAO DE OBRA Cadigo Orgio Unidade Encargos (%) Valor Consumo | Custo horario
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 10101 I0PES H 157,27 16,13 0,30000 4,83
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) 10139 IOPES H 157,27 19,12 0,30000 5,73
TOTAL (B) : 10,56
(B) ITENS DE INCIDENCIA Cédigo Orgio % M3o de obra | Equipam. Material Custo
TOTAL (C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 10,56
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 10,56
(F) MATERIAIS Cédigo Orgdo Unidade Custo unit. Consumo Custo
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI- 37539 SINAPI UN 20,00 1,00000 20,00
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 6MM 26664 IOPES UN 0,29 2,00000 0,58
TOTAL (F) : 20,58
(G) SERVICOS Cédigo Orgdo Unidade Custo unit. Consumo Custo
TOTAL (G) : 0,00
(H) ITENS DE TRANSPORTE Codigo Orgdo Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo
Referéncia: 160612 IOPES TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 31,14
BDI: 31,96% 9,95

PREGO UNITARIO TOTAL :

41,09




COMPOSICAO ANALITICA DE PRECO UNITARIO

Consultoria:
)

AVANTEC
Engenharia

CODIGO: CP-14
DESCRICAO: PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS
CAO: (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
UNIDADE: UND
DATA BASE: out/21
ORCAMENTISTA: Kleber Pereira Machado - CREA: ES-7839/D
(A) EQUIPAMENTO Codigo Orgio Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. | Custo horario
TOTAL (A) : 0,00
(8) MAO DE OBRA Cadigo Orgio Unidade Encargos (%) Valor Consumo | Custo horario
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 10101 I0PES H 157,27 16,13 0,30000 4,83
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) 10139 IOPES H 157,27 19,12 0,30000 5,73
TOTAL (B) : 10,56
(B) ITENS DE INCIDENCIA Cédigo Orgio % M3o de obra | Equipam. Material Custo
TOTAL (C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 10,56
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 10,56
(F) MATERIAIS Cédigo Orgdo Unidade Custo unit. Consumo Custo
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI- 37558 SINAPI UN 37,29 1,00000 37,29
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 6MM 26664 IOPES UN 0,29 2,00000 0,58
TOTAL (F) : 37,87
(G) SERVICOS Cédigo Orgdo Unidade Custo unit. Consumo Custo
TOTAL (G) : 0,00
(H) ITENS DE TRANSPORTE Codigo Orgdo Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo
Referéncia: 160612 IOPES TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 48,43
BDI: 31,96% 15,47

PREGO UNITARIO TOTAL :

63,90




Consultoria:

COMPOSIGAO ANALITICA DE PRECO UNITARIO % AVANTEC
Engenharia
CODIGO: CP-16
DESCRICAO: VALVULA DE BLOQUEIO MANUAL TIPO BORBOLETA WAFER 3” DISCO EM INOX E CORPO EM FOFO.
UNIDADE: und
DATA BASE: out/21
ORCAMENTISTA: Kleber Pereira Machado - CREA: ES-7839/D
(A) EQUIPAMENTO Codigo Orgio Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. | Custo horario
TOTAL (A) : 0,00
(8) MAO DE OBRA Cadigo Orgio Unidade Encargos (%) Valor Consumo | Custo horario
MONTADOR (SINTRACONST) 10130 I0PES H 157,27 29,15 0,65000 18,94
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 10146 I0PES H 157,27 14,05 0,65000 9,13
TOTAL (B) : 28,07
(B) ITENS DE INCIDENCIA Cédigo Orgio % M3o de obra | Equipam. Material Custo
TOTAL (C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 28,07
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 28,07
(F) MATERIAIS Cédigo Orgdo Unidade Custo unit. Consumo Custo
VALVULA DE BLOQUEIO MANUAL TIPO BORBOLETA WAFER 3” DISCO EM INOX E
CORPO EM FOFO 110216 SEINFRA UND 273,55 1,00000 273,55
ARRUELA DE BORRACHA SBR PARA FLANGE, PN 10, COM DIAMETRO NOMINAL 02525-E EMOP UND 2,74 1,00000 2,73
TIRANTE DE ACO CARBONO C/PORCAS 16X180MM 10042-E EMOP UND 19,87 4,00000 79,47
TOTAL (F) : 355,75
(G) SERVICOS Cédigo Orgdo Unidade Custo unit. Consumo Custo
TOTAL (G) : 0,00
(H) ITENS DE TRANSPORTE Caodigo Orgdo Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo
Referéncia: EMOP 06.011.0370-A TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H):| 383,82
BDI: 31,96% 122,66

PREGO UNITARIO TOTAL :

506,48




Consultoria:

COMPOSICAO ANALITICA DE PREGCO UNITARIO » AVANTEC

Engenharia

CODIGO: CP-18
DESCRICAO: SISTEMA DE PRESSURIZAGAO, COM CONEXOES, PRESSOSTATO, MANOMETRO, TANQUE DE PRESSAO, BOTONEIRA, EXCLUSIVE QUADRO DE COMANDO E
CAo: CASA DE MAQUINAS (VIDE ITEM 18.024.0050).FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

UNIDADE: und

DATA BASE: out/21

ORCAMENTISTA: Kleber Pereira Machado - CREA: ES-7839/D

(A) EQUIPAMENTO Codigo Orgao Quant. Horas prod. | Horasimp. | Valor prod. Valor imp. | Custo horario
TOTAL (A) : 0,00

(B) MAO DE OBRA Codigo Orgao Unidade Encargos (%) Valor Consumo | Custo horario

PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) 10139 IOPES H 157,27 19,12 12,36000 236,32

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) 10115 I0OPES H 157,27 19,12 7,10000 135,75

ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) 10118 IOPES H 157,27 19,12 16,58000 317,00

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 10146 IOPES H 157,27 14,05 20,60000 289,43
TOTAL (B) : 978,50

(B) ITENS DE INCIDENCIA Cédigo Orgdo % M3o de obra | Equipam. Material Custo
TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 978,50

(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUCAO [(A) + (B) + (C)] / (D) :| 978,50

(F) MATERIAIS Codigo Orgao Unidade Custo unit. Consumo Custo
TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, PE SADO, NBR 5580, DN=1/2" 147-E EMOP M 23,22 1,20000 27,85
TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, PE SADO, NBR 5580, DN=3" 197-E EMOP M 121,10 5,50000 666,05
CONDUITE FLEXIVEL, GALVANIZADO DE 3/4" 204-E EMOP M 7,52 4,00000 30,07
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 6,00 MM2 - 702 43007 IOPES M 7,17 20,00000 143,40
REGISTRO DE GAVETA BRUTO 80MM - 3" 63508 IOPES UN 455,48 2,00000 910,96
CHAVE BLINDADA TRIPOLAR PARA MOTORES, DO TIPO FACA, COM PORTA 12082 SINAPI UN 227,88 1,00000 227,88
MANOMETRO, DE 0 A 150 PSI (14KG/CM2) 7058-E EMOP UND 87,40 1,00000 87,39
PRESSOSTATO 20/40 PSI 14192-E EMOP UND 79,55 1,00000 79,55
VASO DE EXPANSAO PARA AGUA FRIA COM CAPA CIDADE DE 12 LITROS 14667-E EMOP UND 325,28 1,00000 325,27

TOTAL (F):| 2.498,42

(G) SERVICOS Codigo Orgao Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00
(H) ITENS DE TRANSPORTE Codigo Orgdo Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo
Referéncia: EMOP 18.033.0020-0 TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) :| 3.476,92

BDI:31,96%| 1.111,22

PREGO UNITARIO TOTAL:| 4.588,14




COMPOSICAO ANALITICA DE PRECO UNITARIO

Consultoria:

™

AVANTEC
Engenharia

CODIGO: CP-19
- Guarda-corpo h =1,10m e Corrimdo em Aco Inox com guia de balizamento. (Barras superiores alt=0,92m e 0,70m e barra inferior, diam= 1.1/2" r, barras
DESCRICAO: . " )
verticais d=3/4" a cada 0,11m, curvas de ago inox).
UNIDADE: m
DATA BASE: out/21
ORCAMENTISTA: Kleber Pereira Machado - CREA: ES-7839/D
(A) EQUIPAMENTO Codigo Orgio Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. | Custo hordrio
TOTAL (A) : 0,00
(B) MAO DE OBRA Cédigo Orgio Unidade Encargos (%) Valor Consumo | Custo horario
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) 10139 I0OPES H 157,27 19,12 2,53000 48,37
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 10146 I0PES H 157,27 14,05 4,07840 57,30
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 10111 I0OPES H 157,27 19,12 0,14000 2,67
PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) 10140 I0PES H 157,27 19,12 0,18000 3,44
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 10101 I0OPES H 157,27 16,13 0,12000 1,93
ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) 10121 I0PES H 157,27 19,12 0,16000 3,05
TOTAL (B) : 116,76
(B) ITENS DE INCIDENCIA Cédigo Orgio % Mao de obra | Equipam. Material Custo
TOTAL(C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) + (B) + (C) : 116,76
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(B)+(C)]1/(D):]| 116,76
(F) MATERIAIS Caodigo Orgio Unidade Custo unit. Consumo Custo
Guarda-corpo h = 1,10m e Corrimdo em Ago Inox, barras superiores alt=0,92m e
0,70m e barra inferior, diam= 1.1/2" r, barras verticais d=3/4" a cada 0,11m, 13233 ORSE M 1.104,04 1,00000 1.104,04
curvas de ago inox.
F i to, licagdo d ncreto Fck=15 MPa (brita 1 e 2) - (5% de
ornea.n:l?n © ’preparo € aplicacdo de co (bri )-(5% S040320 IOPES m3 636,12 0,01500 9,54
perdas ja incluido no custo)
ARAME GALVANIZADO N.18 BWG 27006 IOPES KG 31,58 0,00400 0,12
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
01420 0,85
TRANSPORTE) 367 SINAPI M3 60,00 0,
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
0,02560 1,15
TRANSPORTE) 370 SINAPI M3 45,00
BRITA 1 E 2 (MEDIA) 20571 IOPES M3 110,44 0,00620 0,68
ACO CA-50 DE 8.0MM 21517 IOPES KG 8,84 0,45000 3,97
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH IlI 20505 IOPES KG 0,78 3,76320 2,93
CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 10MM 21031 IOPES M2 47,03 0,20000 9,40
BETONEIRA 320 L (E301) 80125 IOPES H 35,06 0,00400 0,14
CIMENTO PORTLAND CP IIl - 40 20508 IOPES KG 0,46 28,82120 13,25
PEDRISCO 20522 IOPES M3 144,32 0,02060 2,97
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS 26560 IOPES KG 20,53 0,00400 0,08




SELADOR ACRILICO 37519 IOPES L 5,25 0,11400 0,59
MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E
38877 SINAPI KG 5,09 0,18600 0,94
EXTERNO
BLOCO CERAMICO 10 FUROS 09X19X19CM - DA FABRICA 22586 IOPES UN 0,86 3,75000 3,22
TIJOLO CERAMICO MACICO APARENTE *6 X 12 X 24* CM (LX A X C) 7260 SINAPI UN 1,05 47,70000 50,08
SERIE DE BROCAS $12 D=22MM 12535 SEINFRA JG 621,41 0,00010 0,06
TOTAL (F):| 1.204,01
(G) SERVICOS Codigo Orgdo Unidade Custo unit. Consumo Custo
TOTAL (G) : 0,00
(H) ITENS DE TRANSPORTE Codigo Orgdo Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo
Referéncia: ORSE 12385 + C4620 - SEINFRA TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) :|  1.320,77
BDI: 31,96% 422,11
PRECO UNITARIO TOTAL : 1.742,88




COMPOSICAO ANALITICA DE PRECO UNITARIO

Consultoria:
™,

AVANTEC
Engenharia

cODIGO: CP-20
DESCRICAO: Guarda-corpo h =1,10m e Corrimdo em Aco Inox. (Barras superiores alt=0,92m e 0,70m e barra inferior, diam=1.1/2" r, barras verticais d=3/4" a cada
CAO: 0,11m, curvas de ago inox).
UNIDADE: m
DATA BASE: out/21
ORCAMENTISTA: Kleber Pereira Machado - CREA: ES-7839/D
(A) EQUIPAMENTO Cédigo Orgdo Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. | Custo hordrio
TOTAL (A) : 0,00
(B) MAO DE OBRA Cadigo Orgio Unidade Encargos (%) Valor Consumo | Custo horario
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) 10139 I0OPES H 157,27 19,12 1,00000 19,12
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 10146 I0PES H 157,27 14,05 0,80000 11,24
TOTAL (B) : 30,36
(B) ITENS DE INCIDENCIA Cédigo Orgio % M3o de obra | Equipam. Material Custo
TOTAL(C) : 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUCAO (A) + (B) +(C) : 30,36
(D) PRODUGAO DE EQUIPE : 1,00
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO [(A) + (B) + (€)1 / (D) : 30,36
(F) MATERIAIS Cédigo Orgdo Unidade Custo unit. Consumo Custo
Guarda-corpo h = 1,10m e Corrimdo em Ago Inox, barras superiores alt=0,92m e
0,70m e barra inferior, diam= 1.1/2" r, barras verticais d=3/4" a cada 0,11m, 13233 ORSE M 1.104,04 1,00000 1.104,04
curvas de ago inox.
F i to, licagdo de concreto Fck=15 MPa (brita 1 e 2) - (5% de
orneaT?n © ’preparo € aplicagdo de ¢ (bri )-(5% S040320 IOPES m3 636,12 0,01500 9,54
perdas ja incluido no custo)
TOTAL(F):| 1.113,58
(G) SERVICOS Codigo Orgio Unidade Custo unit. Consumo Custo
TOTAL (G) : 0,00
(H) ITENS DE TRANSPORTE Cédigo Orgao Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo
Referéncia: ORSE 12385 TOTAL (H) : 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) :| 1.143,94
BDI: 31,96% 365,60

PRECO UNITARIO TOTAL:

1.509,54




AVANTEC
Engenharia

3.5 MAPA DE COTAGOES E COTAGOES DE MERCADO

VOLUME 03 - ORCAMENTO - ETAPA 02 (QUADRA)

11



QUADRO RESUMO DE COTACOES

AVANTEC
Engenharia

Valor/Cotagdo COM

ComP Cédigo Insumo/Material/Servigo Empresa CNPJ E-mail Telefone Valor/Cotagao UND Data Cotagado Data Base Planilha indice de Reajuste Reajuste Média Pregos
Casas Bahia 33.041.260/0652-90 (11) 4003-4336 RS 47,55 dez/21 out/21 1 RS 47,55
cp-12 coT-1 | TintaAcriica Fosea Suvinil Chuva Gelada (16 g A giptag 08.725.127/0001-80 ecommerce@satintas.com.br RS 34,46 L dez/21 out/21 1 RS 34,46 | RS 43,19
Extra 33.041.260/0652-90 (11) 4003-3383 RS 47,55 dez/21 out/21 1 RS 47,55
Abastece Componentes 08.279.856/0001-50 sac@abastece.net (11) 39621563 T g 23,53 novi21 out/21 1 RS 23,53
LAMPADA LED BULBO 16W P 279, - (11\05n7n.a307 - ,
CP-06 COT-02  |PHILIPS 1521LM E27 6500K Americanas 00.776.574/0006-60 atendimento.acom@americanas.com (21) 4042-0321 R$ 25,11 und nov/21 out/21 1 R$ 2511 | R$ 24,21
BRANCO FRIOBIVOLT Yamamura 45.603.529/0007-23 sac@yamamura.com.br VB0 1720723 | ks 24,00 novi21 out/21 1 RS 24,00
Ferreira Costa 10.230.480/0019-60 R$ 59,90 dez/21 out/21 1 R$ 59,90
Revestimento Tradizionale Bi -
CcP-08 cot-03 B:;;\:SngeT?pg Aaoeonm 0 |Etimacol 06.922.590/0005-10 ecommerce@elimacol.com.br (27)3763-5580 | R 63,90 m2 dez/21 out/21 1 RS 63,90 | R$ 61,26
c&C 63.004.030.0030-20 centralderelacionamento@cec.com.br (11) 4001-0100 R$ 59,99 dez/21 out/21 1 R$ 59,99
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3.6 CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE

OBRA: REFORMA EMEF CORREGO DUMER - ETAPA 02 (QUADRA)
LOCAL: SAO DOMINGOS DO NORTE

ORGCAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO CREA: ES-7839/D

Q@ CONSULTORIA:

AVANTEC
Engenharia

. PERIODO (MESES)
ITEM DESCRIGAO VALORES (R$)
1 2 3
; Fisico (%) 92,26% 3,87% 3,87%
01 INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS R$  73.019,07
Financeiro (R$) 67.367,39 2.825,84 2.825,84
) Fisico (%) 100,00%
02 DEMOLIGOES E RETIRADAS R$  18.748,52
Financeiro (R$) 18.748,52
Fisico (%)
03 REFORMA R$  392.86841
Financeiro (R$)
0301 |pisos Fisico (%) RS 9120037 35,00% 50,00% 15,00%
’ Financeiro (R$) Y 31.923,28 45.604,69 13.681,41
Fisico (%) 25,00% 65,00% 10,00%
03.02 |PAREDES R$  125.292,54
Financeiro (R$) 31.323,14 81.440,15 12.529,25
03.03 |TETOS E FORROS akeicollie) R$ 2.372,34 .00 S0
’ Financeiro (R$) o 1.660,64 711,70
Fisico (%)
03.04 |ESQUADRIAS E GRADIS R$  105.504,59
Financeiro (R$)
03,0001 |PORTAS Fisico (%) RS 4063844 10,00% 60,00% 30,00%
o Financeiro (R$) o 4.063,84 24.383,06 12.191,53
03.04.02 [JANELAS REstcollée) R$  11.009,89 Lo a0l 22000
o Financeiro (R$) o 1.100,99 6.605,93 3.302,97
03.04.03 |GRADIS E GRADES REstcollée) R$  53.856,26 Lo a0 2000
o Financeiro (R$) o 5.385,63 32.313,76 16.156,88
) Fisico (%) 100,00%
03.05 |EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS R$ 8.708,52
Financeiro (R$) 8.708,52
) ) Fisico (%) 50,00% 50,00%
03.06 [INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS R$ 3873283
Financeiro (R$) 19.366,42 19.366,42
) ) Fisico (%) 50,00% 50,00%
03.07 [INSTALAGOES ELETRICAS R$  14.891,69
Financeiro (R$) 7.445,85 7.445,85
) . _ Fisico (%) 100,00%
03.08 [INSTALAGOES DE PROTEGAO A INCENDIO R$ 6.156,53
Financeiro (R$) 6.156,53
Fisico (%) 100,00%
04 SERVIGOS FINAIS R$  11.451,34
Financeiro (R$) 11.451,34
Linha de Base (%) 32,23% 44,68% 23,09%
Linha de Base Acumulado (%) 32,23% 76,91% 100,00%
R$ 496.087,34
Linha de Base (R$) 159.912,79 221.646,33 114.528,23
Linha de Base Acumulado (R$) R$ 159.912,79 [ R$ 381.559,11 | R$ 496.087,34
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4 EXIGENCIAS TECNICAS PARA A CONTRATAGAO DAS OBRAS

4.1.1 ITENS DE MAIOR RELEVANCIA FINANCEIRA (CURVA ABC)

Adiante esta apresentada a CURVA ABC, contendo os itens de principal relevancia financeira
do orcamento da obra em ordem decrescente.

De forma adicional, a Consultora apresenta os servigos de maior relevancia fisica e financeira
e sugere que sejam considerados na fase de contratagdo, empreiteiros que comprovem a

execucao de no minimo 50% dos quantitativos dos itens correspondentes a estes itens.
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OBRA: REFORMA EMEF CORREGO DUMER - ETAPA 02 (QUADRA)
LOCAL: SAO DOMINGOS DO NORTE

CURVA ABC - ITENS DE RELEVANCIA NA PLANILHA ORGCAMENTARIA CONSULTORIA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE i Z
ORGAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO CREA: ES-7839/D

PESO
ACUMULADO %

CLASSIFICACAO ORGAO cODIGO DESCRICAO SERVIGO UNIDADE | QUANTIDADE CUSTO TOTAL (RS$) PESO %

PORTA DE ABRIR TIPO VENEZIANA EM ALUMINIO ANODIZADO, LINHA 25,

0, 0
(e SO071704 | - OMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO L el & SOl Sl S
PINTURA COM TINTA ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU
IOPES $190106 |METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRILICO, EM PAREDES E FORROS, A TRES M2 1193,51 R$ 33.215,37 6,6955% 42,8836%
B DEMAOS
GUARDA-CORPO H = 1,10M E CORRIMAO EMACO INOX. (BARRAS SUPERIORES
COMP CP-20 |ALT=0,92M E 0,70M E BARRA INFERIOR, DIAM= 1.1/2" R, BARRAS VERTICAIS D=3/4" M 20,8 R$ 31.398,43 6,3292% 49,2128%
A CADA 0,11M, CURVAS DE ACO INOX). :
P 190103 |EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMAOS DE MASSA - 183,51 RS 24.968.22 5.0330% 54,2458%

ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX

GUARDA-CORPO H = 1,10M E CORRIMAO EM AGO INOX COM GUIA DE
COMP CP-19  |BALIZAMENTO. (BARRAS SUPERIORES ALT=0,92M E 0,70M E BARRA INFERIOR, M 9,02 R$ 15.720,77 3,1690% 57,4148%
DIAM= 1.1/2" R, BARRAS VERTICAIS D=3/4" A CADA 0,11M, CURVAS DE ACO INOX).

EMBOGO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MEDIA OU
GROSSA LAVADA NO TRACO 1:0.5:6, ESPESSURA 20 MM

BACIA SANITARIA DE LOUGA BRANCA, COM CAIXA ACOPLADA DUPLO

IOPES $170136 |ACIONAMENTO, MARCA DE REF. DECA LINHA RAVENA OU EQUIVALENTE, UND 12 R$ 15.183,24 3,0606% 63,5486%
INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO E ACESSORIOS DE FIXACAO

TORNEIRA PARA LAVATORIO LINHA ANTI-VANDALISMO, MARCAS DE REFERENCIA

IOPES $120301 M2 416,21 R$ 15.245,77 3,0732% 60,4880%

0 0,
IOPES $170353 FABRIMAR, DECA OU DOCOL UND 10 R$ 11.307,90 2,2794% 65,8280%
LUMINARIA EMBUTIR COMPL., CORPO CH. ACO PINTADA BRANCA, REFLETOR,
ALETAS PARABOLICAS ALUM.ALTA PUREZA E REFLETANCIA INCLUSIVE 2 o o
IOPES S181004 LAMPADAS LED T8 18W TEMP. DE COR 5000K C/ 1,20M - REF. CE232AL-N - AMES, UND 30,00 RS 7.667.,70 1,5456% 67.3736%
900 - LUMAVI -LDEF 2X32W - LUMILUZ OU EQUIVALENTE
IOPES S071105 |GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA, INCLUSIVE CHUMBAMENTO M2 11,97 R$ 6.420,94 1,2943% 68,6679%
JANELA DE CORRER PARA VIDRO EM ALUMINIO ANODIZADO COR NATURAL,
IOPES S071701 |[LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, ALIZAR, CAIXILHO E M2 8,25 R$ 6.251,35 1,2601% 69,9281%
CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO
BEBEDOURO DE ACO INOX, 4 TORNEIRAS, INCLUSIVE VALVULA, SIFAO CROMADO 1.2310% 71.1590%

COMP CP-05 |E TORNEIRAS, EXCLUSIVE ALVENARIA. UND 1 R$ 6.106,59
CUBA LOUGCA BRANCA OVAL, DE EMBUTIR, MOD. L37, MARCA DE REF. DECA INCL.

0, 0,

IOPES $170133 VALVULA E SIFAO, EXCLUSIVE TORNEIRA. UND 10 R$ 4.580,90 0,9234% 72,0824%
DIVISORIA DE GRANITO CINZA ANDORINHA COM 3 CM DE ESPESSURA, FIXADA o o

IOPES $050206 COM CANTONEIRA DE FERRO CROMADO M2 8,03 R$ 4.367,59 0,8804% 72,9628%
RESERVATORIO DE POLIESTILENO DE 1000 L, INCL. SUPORTE EM MADEIRA DE o o

IOPES So20711 7X12CM E 8X7CM, ELEVADO DE 4M, CONF. PROJETO (1 UTILIZACAO) UND ! RS 418672 0,8439% 73,8068%

SINAPI 102166 INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU M2 8.25 R$ 4.012,22 0,8088% 74,6156%

PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 P
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OBRA: REFORMA EMEF CORREGO DUMER - ETAPA 02 (QUADRA)
LOCAL: SAO DOMINGOS DO NORTE

CURVA ABC - ITENS DE RELEVANCIA NA PLANILHA ORGCAMENTARIA CONSULTORIA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE i Z
ORGAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO CREA: ES-7839/D

CLASSIFICACAO ORGAO cODIGO DESCRICAO SERVIGO UNIDADE | QUANTIDADE CUSTO TOTAL (RS$) PESO % PESO
ACUMULADO %
SINAPI 97641 EEI\:(;/%S%DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 739,95 R$ 3.869,93 0.7801% 75.3957%
IOPES S010203 g(E)l\Nllgllilé;ﬁg DE PISO REVESTIDO COM CERAMICA INCLUSIVE LASTRO DE M2 12352 R$ 3.642,60 0.7343% 76,1299%
CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA, NO o o
IOPES $120101 TRACO 1:3, ESPESSURA 5 MM M2 416,21 R$ 3.125,73 0,6301% 76,7600%
PONTO PARA ILUMINAGAO DE EMERGENCIA COMPLETO, INCLUSIVE BLOCO o o
IOPES $160613 AUTONOMO DE ILUMINAGAO 2X9W COM TOMADA UNIVERSAL UND 10,00 R$ 3.034,00 0,6116% 77,3716%
PONTO PADRAO DE INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES E 1 TOMADA DOIS
POLOS MAIS TERRA 10A/250V - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RIGIDO DE o o
IOPES S151811 3/4" INCLUSIVE CONEXOES (4.5M), FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2 (19.4M) E CAIXA UND 10,00 RS 2.826,10 0,5697% 77.9413%
PVC 4X2" (1 UND)
LIXAMENTO DE PAREDE COM PINTURA ANTIGA PVA PARA RECEBIMENTO DE o o
IOPES $010246 NOVA CAMADA DE TINTA M2 564,91 R$ 2.253,99 0,4544% 78,3956%
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL DE PO QUIMICO ABC COM CAPACIDADE 2A-
IOPES S160605 |20B:C (6 KG), INCLUSIVE SUPORTE PARA FIXAGAO, EXCLUSIVE PLACA UND 6,00 R$ 1.976,16 0,3983% 78,7940%

SINALIZADORA EM PVC FOTOLUMINESCENTE

PONTO PADRAO DE TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA - CONSIDERANDO
IOPES $151803 |ELETRODUTO PVC RIGIDO DE 3/4" INCLUSIVE CONEXOES (5.0M), FIO ISOLADO UND 7,00 R$ 1.877,75 0,3785% 79,1725%
PVC DE 2.5MM2 (16.5M) E CAIXA PVC 4X2" (1 UND)

MICTORIO DE LOUGA BRANCA, MARCAS DE REFERENCIA DECA, CELITE OU IDEAL

0, 0,
IOPES $170107 STANDARD, INCLUSIVE ENGATES CROMADOS UND 2 R$ 1.554,20 0,3133% 79,4858%
COMP CP-01 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UND 12 R 1.380,96 0,2784% 79,7641%
IOPES $110201 |FORRO DE GESSO ACABAMENTO TIPO LISO M2 24,48 R 1.178,95 0,2376% 80,0018%
BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA DE 2 CM COM ABERTURA o o
comP CP-04 PARA CUBA DE EMBUTIR, E RODABANCADA H=7CM ESP.=2CM. M2 103 RS 858,11 0,1730% 80,1748%
IOPES $S180809 |CHUVEIRO ELETRICO TIPO DUCHA LORENZET OU CORONA UND 6 R$ 824,46 0,1662% 80,3410%
INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V E UMA TOMADA 3 POLOS o o
IOPES S180207 10A/250V, PADRAO BRASILEIRO, NBR 14136, LINHA BRANCA, COM PLACA 4X2" UND 10,00 RS 819,70 0,1652% 80,5062%
IOPES S010286 |DEMOLICAO DE DIVISORIA DE GRANITO M2 51,08 R 795,31 0,1603% 80,6665%
IOPES $130317 |PEITORIL DE GRANITO CINZA POLIDO, 15 CM, ESP. 3CM M 75 R 746,32 0,1504% 80,8169%
COMP CP-06 ARANDELA COM DIFUSOR EM VIDRO, INCLUSIVE LAMPADA LED BULBO 16W E27 UND 5,00 R$ 730,70 0.1473% 80,9642%

BRANCO FRIO BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

COMP CP-02 |TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UND 6 R$ 690,48 0,1392% 81,1034%

PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANGCA CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434);

0, 0,
IOPES S160612 CODIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGENCIA" - SETA VERTICAL) UND 19,00 RS 635,17 0,1280% 81,2315%
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM o o
SINAPI 95547 RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 UN 6 RS 586,92 0,1183% 81,3498%
LUMINARIA SOBREPOR COMPL., CORPO CH. ACO PINTADA BRANCA, REFLETOR
ALETAS PARABOLICAS ALUM.ALTA PUREZA E REFLETANCIA INCLUSIVE 2 o o
IOPES S181002 LAMPADAS LED T8 20W TEMP. DE COR 5000K BIVOLT C/ 1,20M - REF. CS232AL-N - UND 2,00 RS 524,96 0,1058% 81,4556%
AMES, 664 - LUMAVI OU EQUIVALENTE
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
COMP CP-14 FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS UND 8,00 R$ 511,20 0,1030% 81,5586%
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
IOPES S010209 |DEMOLICAO DE ALVENARIA M3 7,64 R$ 482,84 0,0973% 81,6560%
SINAPI 92.004,00 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E UN 7.00 R$ 444,78 0,0897% 81,7456%

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
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OBRA: REFORMA EMEF CORREGO DUMER - ETAPA 02 (QUADRA)
LOCAL: SAO DOMINGOS DO NORTE

CURVA ABC - ITENS DE RELEVANCIA NA PLANILHA ORGAMENTARIA CONSULTORIA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE i Z
ORGAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO CREA: ES-7839/D

. - - PESO
0,
CLASSIFICAGCAO ORGAO cODIGO DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE | QUANTIDADE CUSTO TOTAL (RS$) PESO % ACUMULADO %
IOPES S010223 |RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS UND 20 R$ 437,80 0,0883% 81,8339%
IOPES S010214 |RETIRADA DE PORTAS E JANELAS DE MADEIRA, INCLUSIVE BATENTES M2 25,08 R$ 422,59 0,0852% 81,9191%
PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL,
IOPES S190417 |CORAL OU METALATEX, A DUAS DEMAOS, INCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO A M2 11,97 R$ 316,12 0,0637% 81,9828%
UMA DEMAO, EM METAL
IOPES S010224 |RETIRADA DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS E PORTOES M2 12,98 R 240,64 0,0485% 82,0313%
IOPES S010323 |RETIRADA DE TORNEIRAS E REGISTROS UND 8 R 93,04 0,0188% 82,0500%
IOPES S010215 |RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS M2 8 R 84,24 0,0170% 82,0670%
SINAPI 97664 EEN:(;/%S%DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UN 18 R$ 29,88 0,0060% 82,0730%
IOPES $010225 |RETIRADA DE BANCADA DE PIA M2 1,03 R$ 27,04 0,0055% 82,0785%
TAPUME TELHA METALICA ONDULADA EM ACO GALVALUME 0,50MM BRANCA
H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8", C/ADESIVO "DER-ES" 60X60CM A 6 o
IOPES S020350 CADA 10M, INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE SINT. CORES AZUL C/ H=30CM E ROSA C/ M 170 RS 46.614,00 S LA
H=10CM (REAPROVEITAMENTO 2X)
IOPES S020344 g(B)s:_IZACAO E DESMOBILIZACAO DE CONTEINER LOCADO PARA BARRACAO DE UND 4 R$ 6.471.92 1,3046% 92,7794%
ALUGUEL MENSAL CONTAINER SANITARIO, INCL PORTA, BASC, 2 PTOS LUZ, 1 PTO
ATERRAM., 3VASOS, 3LAVATORIOS, CALHA MICTORIO, 6 CHUVEIROS (1 o o
IOPES S020385 ELETRICO), TORN.,REGISTROS, PISO COMP. NAVAL PINTADO, CERT NR18 E MS 3 RS 3.582,66 rees Sl
LAUDO DESCONTAMINACAO
CANTEIRO DE ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA REFEITORIO, INCL. PORTA, 2 JANELAS,
ABERT P/ AR COND., 2 PT ILUMINACAO, 2 TOMADAS ELET. E 1 TOMADA TELEF. o o
OBRAS IOPES S020353 ISOLAMENTO TERMICO (PAREDES E TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, MS 3 RS 3.467,10 e S
CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINACAO.
ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ESCRITORIO, SEM BANHEIRO, DIM.
6.00X2.40M, INCL. PORTA, 2 JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT ILUMINAGAO, 2 - o o
IOPES S020343 TOMADAS ELET. E 1 TOMADA TELEF. ISOLAMENTO TERMICO (TETO E PAREDES), MES 3 RS 3.391,98 ot S
PISO EM COMP. NAVAL, CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINACAO.
IOPES S020305 |PLACA DE OBRA NAS DIMENSOES DE 2.0 X 4.0 M, PADRAO IOPES M2 8 R$ 2.843,04 0,5731% 95,4573%
ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, INCL. PORTA, 2 JANELAS, 1
IOPES $020356 |PT ILUMINAGAO, ISOLAMENTO TERMICO (TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, MS 3 R$ 2.461,65 0,4962% 95,9535%
CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINACAO.
IOPES S200401 |LIMPEZA GERAL DA OBRA (EDIFICACAO) M2 882,23 R$ 11.451,34 2,3083% 98,2619%
TRANSPORTE E INDICE DE PRECO PARA REMOGAO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUGAO
LIMPEZA IOPES S030304 |DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL M3 107,38 R$ 8.622,61 1,7381% 100,0000%
DA CACAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM AREA LICENCIADA
TOTAL R$ 496.087,34
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5 RELATORIOS DE ANALISE

Relatérios de analise recebidos do municipio.
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria de Estado da Educacdo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educagao - SESE
Geréncia de Rede Fisica Escolar - GERFE

Orcamento - REFORMA EMEF CORREGO DUMER - ETAPA 02 (QUADRA)

RESPOSTA

Municipio: Sao Domingos do Norte

Verificacéo dos Precos e Servicos ao atendimento da Resolucdo TC-ES N° 329

1. Itens/Servigos que devem ter a aplicagdo do BDI diferenciado
Conforme a Resolucdo do TC-ES N. 329, para a aquisicdo de materiais e
equipamentos, bem como servicos cujo custo é obtido através de cotacdo no
mercado do servigo pronto, deve ser aplicado o BDI diferenciado de 15,57%, para nao
caracterizar sobre prego do servico. Logo, faz-se necessaria a corre¢do para os

seguintes itens da planilha: 01.03, 01.04, 01.05, 01.06, 01.07 e 03.03.01.

R: Conforme Stimula N2253/2010 TCU, “Comprovada a inviabilidade técnico-econémica
de parcelamento do objeto da licitagao, nos termos da legislagao em vigor, os itens de
fornecimento de materiais e equipamentos de natureza especifica que possam ser
fornecidos por empresas com especialidades préprias e diversas e que representem
percentual significativo do prec¢o global da obra devem apresentar incidéncia de taxa
de Bonificacdo e Despesas Indiretas - BDI reduzida em relagdo a taxa aplicavel aos
demais itens.”, as premissas para se utilizar BDI Diferenciado em orgamento, sao

cumulativamente:

a. Tratar-se de materiais ou equipamentos de natureza especifica, ou seja,

nao predominantes na obra;

b. Fornecidos por empresas com especialidades préprias, cujo o ramo de

atuacdo nao se confunde com o da contratada;
c. Que representam percentual significativo do prego global da obra;

Logo, os itens 01.03, 01.04, 01.05, 01.06, 01.07 E 03.03.01 nao sao passiveis de BDI

diferenciado, pois ndo atendem as trés premissas.
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria de Estado da Educacdo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacgao - SESE
Geréncia de Rede Fisica Escolar - GERFE

Servicos com referencial adotado do SINAPI

Vale lembrar que para as composi¢ées aonde a referéncia nao for IOPES, elaborar a
composicdo de preco unitario utilizando os insumos publicados pelo DER-ES

Edificagbes (material e mao de obra), aplicando os indices de Leis Sociais e BDI

vigentes para o contrato em guestao.

Isso se deve ao fato das leis sociais do SINAPI serem diferentes das adotadas pelo
DER-ES Edificagcbes. No SINAPI os encargos complementares estdo incluidos na
composicao, ja no DER estdo incluidos nas leis sociais.

Outro fator importante é que os pre¢os adotados devem ser da mesma data base da
planilha (outubro/2021), lembrando que os valores adotados para esta data base

devem ser sem desoneracao.

R.: As composi¢des de custo unitario foram elaboradas com a mao-de-obra do
IOPES como prioridade, e SINAPI com o devido reajuste das leis sociais de
157,27% quando necessdrio (utilizando mao-de-obra do SINAPI sem encargos

complementares).

Quanto aos servigos nao IOPES utilizados diretamente na planilha, estes sao
referenciais estaduais ou federais, ndo cabendo a elaborag¢do de composicao
unitdria para cada um deles, ja que a lei permite a utilizacdo dos mesmos em

orcamento de obras publicas.

Os valores adotados em todos os servigos, sao das tabelas sem desoneragao.

Item 04.09.01 (CP-19) - “GUARDA-CORPO H = 1,10M E CORRIMAO EM AGO INOX
COM GUIA DE BALIZAMENTO. (BARRAS SUPERIORES ALT=0,92M E 0,70M E BARRA
INFERIOR, DIAM= 1.1/2" R, BARRAS VERTICAIS D=3/4" A CADA 0,11M, CURVAS DE
ACO INOX).”

Ao analisar a composicdo do servico citado foi visto que os insumos referentes a mao
de obra estdo com o valor unitario superior ao referencial adotado. Isso também vale

para alguns insumos de material. Favor analisar e realizar as devidas correcdes.

R.: Atendido, precos revisados.
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria de Estado da Educacdo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacgao - SESE

) Geréncia de Rede Fisica Escolar - GERFE
Item 04.09.02 (CP-20) - “ GUARDA-CORPO H=1,10M E CORRIMAO EM ACO INOX.

(BARRAS SUPERIORES ALT=0,92M E 0,70M E BARRA INFERIOR, DIAM= 1.1/2" R,
BARRAS VERTICAIS D=3/4" A CADA 0,11M, CURVAS DE ACO INOX).”

Ao analisar a composi¢ao do servigo citado foi visto que os insumos referentes a mao
de obra estdo com o valor unitario superior ao referencial adotado. Isso também vale

para alguns insumos de material. Favor analisar e realizar as devidas corregdes.

R.: Atendido, precos revisados.

Item 03.01.01 (CP-03) - “REMOCAO DE PINTURA ACRILICA, EPOXI, BORRACHA
CLORADA E SEMELHANTES”

Ao analisar a composicao do servico citado foi visto que os precos dos insumos de
materiais (Lixa d’agua e removedor de tintas) estdo invertidos. Favor analisar e

realizar as devidas correcoes.

R.: Atendido, precos revisados.

Item 03.02.01.03 (CP-08) - “REVESTIMENTO CERAMICO 33X61, JUNTAS A PRUMO,
ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE
REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, MARCAS DE REFERENCIA ELIANE,
CECRISA OU PORTOBELLO”

Ao analisar a composicdo do servico citado foi visto que o coeficiente do cimento
colante esta menor que o coeficiente do cimento branco, sendo que este ultimo sera
utilizado para fazer o rejuntamento do revestimento. Favor analisar a composi¢do de

referéncia utilizada e realizar as devidas correcoes.

R.: Atendido, precos revisados.
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria de Estado da Educacdo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacgao - SESE
Geréncia de Rede Fisica Escolar - GERFE
Tendo em vista que as verificagdes realizadas pela equipe técnica da GERFE/SEDU se

limitam a faixa “A” da curva ABC de servigos, fica a cargo do autor da Planilha a

responsabilidade de garantir que todas as composicbes de custos unitdrios e todas as
cotagoes foram elaboradas sequindo as diretrizes aqui apresentadas e determinadas

pelo Estado.

A verificagdo de pregos realizada pela GERFE/SEDU ndo é exaustiva. Trata-se apenas
de uma checagem de valores unitdrios dos servigos presentes na faixa “A” da curva
ABC de Servicos, utilizados pelo Orgdo (Prefeitura) quanto ao atendimento da
Instrugdo Normativa 015/2009 (ou Resolu¢do TC-ES N° 329, para os casos de
planilhas a partir de 12 de Janeiro de 2020). A responsabilidade da Proposta de Aditivo
e dos servigos planilhados (quantidades e tipo de servigo) cabe a fiscalizagdo e gestor

responsdvel pela aprovagdo do aditivo.

Vitdria, 03 de marco de 2022.
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Estepheson José Barbosa Madeiros

De: JAKELINE MEDANI FREISLEBEN BARBOSA <jakeline.barbosa@cs-sedu.com.br>

Enviado em: quarta-feira, 13 de abril de 2022 16:09

Para: Estepheson José Barbosa Madeiros

Assunto: VERIFICAGAO DE PRECOS R02 - REFORMA QUADRA EMEF CORREGO DUMER
- SAO DOMINGOS DO NORTE

Anexos: VERIFIC RO2 - PLANILHA - REFORMA QUADRA EMEIEF CORREGO DUMER.pdf

Sinalizador de acompanhamento:
Acompanhar
Status do sinalizador: Sinalizada

Boa Tarde Estepheson,

segue em anexo planilha referente a verificagéo de pregos R02 constantes no orcamento da REFORMA
QUADRA EMEF CORREGO DUMER, do municipio de Sdo Domingos do Norte/ES.

e Foi verificado que o Item 1 do relatério de analise enviado anteriormente referente a aplicagdo de BDI
diferenciado néo foi atendido, sendo justificado pelo municipio que os itens solicitados da planilha
(01.03, 01.04, 01.05, 01.06, 01.07 e 03.03.01) referentes a locagao de
containers, mobilizagdo/desmobilizagdo dos mesmos e forro de gesso nao atendem as premissas
citadas cumulativamente. No caso desta obra em analise estes itens nao estdo na Curva A do
orgamento, com excegao do item 01.07, como foi o0 caso do orgamento referente a Reforma da Quadra
EMEIEF PATRIMONIO SANTO ANTONIO, porém por se tratar de licitacdes que serao realizadas na
mesma instituicdo, com a mesma data-base, orienta-se que os servigos iguais, mesmo em licitagbes
distintas, tenham o mesmo valor unitario. Portanto, orienta-se aplicar BDI diferenciado de 15,57% nos
servigos solicitados. Logo, faz-se necessaria a corregdo paras 0s mesmos.

Peco, por gentileza, encaminhar este e-mail ao municipio para que seja realizada a corregéo do item citado e
posteriormente seja enviado o orgamento corrigido para esta Geréncia para liberagdo/aprovacao.

Estou a disposi¢ao para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Jakeline Medani Freisleben Barbosa
Engenheiro(a) Civil
Cel + 55 27 99602-8943

CONSORCIO
CONTROLTEC | SETEC fifcnromeon w0 ots oo barioea ioriee.
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6 ESPECIFICAGOES DE SERVIGCOS

As Especificagdes de Servigos listadas abaixo, preconizadas pelo Instituto de Pesquisas
Rodoviarias (IPR/DNIT), Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais

elementos da literatura técnica, devem ser estritamente consideradas durante a execugao das
obras.

Especificagoes gerais

e ABNT NBR 9050/2004 Acessibilidade a edificagbes, mobiliario, espacgos e
equipamentos urbanos;

e DNIT 117/2009-ES - Concretos e argamassas;
e DNIT 118/2009-ES - Armaduras para concreto armado;
e DNIT 120/2009-ES - Formas;

e DNIT 122/2009-ES - Estruturas de concreto armado.

VOLUME 03 - ORCAMENTO - ETAPA 02 (QUADRA)
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7 ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

A seguir estdo apresentadas as ART’s dos profissionais responsaveis técnicos pelo presente

projeto e orgamento.

VOLUME 03 - ORCAMENTO - ETAPA 02 (QUADRA)
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Anotagio de Responsabilidade Técnica - ART ART de Obra ou Servi(;o
Lei n® 6.496, dapT de dezembro de 1977 CREA'ES 0820210145872

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES ART de Equipe

1. Responséavel Técnico
KLEBER PEREIRA MACHADO

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 0801860725
Registro: ES-007839/D
Empresa contratada: AVANTEC ENGENHARIA LTDA Registro: 9950

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE CPF/CNPJ: 36350312000172
Rua: RODOVIA GETHER LOPES DE FARIAS Ne:  S/N

Complemento: CEP: 29745000

Cidade: SAO DOMINGOS DO NORTE UF: ES Bairro: EMILIO CALEGARI
Telefone: 2737420200

Contrato:  108/2021 N° do Aditivo: 0

Valor do Contrato/Honorarios: R$1,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA

— 3. Dados da Obra/Servigo

Rua: RUA PEDRO BUSATTO Ne: 91

Complemento:  2° PAVIMENTO Bairro: JARDIM CAMBURI Quadra Lote

Cidade: VITORIA UF: ES CEP: 29090470

Data de inicio:  14/12/2021 Prev. Término: 14/12/2022 Coord. Geogr.:

Proprietario: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE CPF/CNPJ:36350312000172
4. Atividade Técnica

Qtde de Pavimento(s): 0 N° Pavimento(s): O Dimens&o/Quantidade: 1687,08 Unidade de medida: M2

ATIVIDADE(S) TECNICA(S): 59 - 23.1 - ELABORAGAO DE ORGAMENTO
PARTICIPACAO:
NATUREZA: 100 - RESPONSABILIDADE TECNICA

NIVEL: 100 - COORDENAGAO TECNICA
NATUREZA DO(S) SERVIGO(S): 1101 - EDIFICAGOES

TIPO DA OBRA/SERVIGO: 106 - EDIFICAGAO FINS ENSINO

PROJETO(S)/SERVICO(S): 100 - NENHUM

Apés a concluséo das atividades técnicas, o profissional devera proceder a baixa desta ART.

5. Observagdes
ELABORACAO DE ORCAMENTO PARA REFORMA DA EMEF CORREGO DUMER, INCLUINDO QUADRA.

—— 6. Declaragdes

Profissional

Contratante

Acessibilidade: <declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislacio especifica e no Decreto
n°5.296, de 2 de dezembro de 2004, as atividades profissionais acima relacionadas.>

7. Entidade de classe 9. Informacdes
NENHUMA ENTIDADE . A ART é vélida somente quando quitada, podendo sua
conferéncia ser realizada no site do CREA.
8.Assinaturas . A autenticidade deste documento pode ser verificada no
Declaro serem verdadeiras as informacdes acima. site www.creaes.org.br ou www.confea.org.br
) de de . A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade
Local Data do profissional e do contratante com o objetivo de

documentar o vinculo contratual.

KLEBER PEREIRA MACHADO - CPF: 07179486760

MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE - CPF/CNPJ: 36350312000172 www.creaes.org.br  creaes@creaes.org.br fﬁ CREA'
tel: (27)3134-0046 art@creaes.org.br conema egina s cagesnar

pronomia do Espirits Santo

Valor ART: R$ 88,78 Registrada em: 22/12/2021 Data de pagamento: 22/12/2021 Valor Pago: R$ 88,78 Nosso Numero: 140000000009861527
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