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MEMORIAL DESCRITIVO


DRENAGEM SUBTERRÂNEA DA RUA ESPIRITO SANTO, BAIRRO CRISTO REI, SÃO DOMINGOS DO NORTE – E/S.
















INTRODUÇÃO

O presente memorial descritivo refere-se aos serviços de Drenagem na Rua Espirito Santo, Bairro Cristo Rei do Município de São Domingos do Norte – E/S.
Este memorial descritivo tem por objetivo estabelecer as diretrizes que regerão a Contratação de empresa especializada em construção, com fornecimento de mão de obra, equipamentos, ferramentas, materiais e utensílios necessários à perfeita execução dos serviços e demais atividades correlatas. E discriminar materiais e mão de obra que deverão ser empregadas na mesma. Em caso de omissão nos projetos e/ou memorial descritivo, o Setor de Engenharia e Arquitetura, que será responsável pela FISCALIZAÇÃO do serviço deverá ser consultado.

EXECUÇÃO DA OBRA

Durante a execução dos serviços a Contratante acompanhará os serviços através de fiscalização do setor de engenharia, o que não diminui a responsabilidade do construtor. Todos os serviços deverão ser executados em consonância com as prescrições contidas no presente memorial, com as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), outras normas abaixo citadas em cada caso particular ou suas sucessoras e legislações Federal, Estadual, Municipal e outras pertinentes.
No caso de divergência encontrada entre planilha e/ou detalhamento deverá ser obedecido à FISCALIZAÇÃO da PMSDN. Em nenhuma hipótese deverão ocorrer alterações na documentação técnica pré-aprovada sem autorização por escrito da fiscalização da obra. Caso seja necessária alguma alteração, a fiscalização deverá ser consultada com antecedência para que se encontre a solução e se autorize as modificações.
O preparo do leito da rua com terraplanagem para nivelamento (escavação/aterro/corte/transporte), incluindo todos os serviços com máquinas e transportes necessários, será de responsabilidade da licitante vencedora.

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Todos os materiais e ou equipamentos fornecidos pela Contratada deverão ser de primeira qualidade deverão satisfazer as especificações da documentação técnica da obra e estar em conformidade com as normas da ABNT, e, caso necessário, deverão ser apresentados à FISCALIZAÇÃO relatórios de testes ou ensaios comprovando sua qualidade. Após inspeção, a PMSDN poderá recusar e solicitar a reposição de qualquer material que no seu entendimento não atenda às especificações ou os padrões de qualidade solicitados.
Quanto ao uso, à construtora deverá aplicar o material com responsabilidade, e em caso de sobra o material deverá ser encaminhado ao almoxarifado da Contratante, assim como em caso de falta por desperdício, a construtora deverá repor o material faltante.

1. SERVIÇOS PRELIMINARES
ITEM 01.01 – Placa de obra nas dimensões de 3.0 x 6.0 m, padrão DER-ES
Fornecimento e instalação de placa de obra nos padrões DER-ES, com dimensões descritas no item.
Considerações: A placa deverá situar-se na área de influência da obra, em locais visíveis e estratégicos, sem prejuízos para a sinalização de trânsito e para terceiros. A Contratada não só ficará responsável pelo fornecimento, montagem e assentamento da placa, mas também ficará responsável pela integridade da placa até a vistoria final da obra por parte do órgão concedente, podendo ser removida somente após autorização da Fiscalização. O modelo de placa de obra elaborado pela Contratada deverá ter a aprovação da Fiscalização antes de sua confecção.

ITEM 01.02 – Aluguel de container para almoxarifado.
Para serviço de canteiro de obra deverá ser alugado almoxarifado para depósito.

ITEM 01.03 – Remoção e reassentamento de paralelepípedos, inclusive perdas, colchão de areia e transportes de areia e paralelepípedo.
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2. TERRAPLENAGEM
ITEM 02.01 – Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m.
A compactação deverá atingir um grau de compactação de, no mínimo 95% com referência ao ensaio de compactação normal de solos, especificado na NBR 7182/2016.

3. DRENAGEM
ITEM 03.01 – Corpo BSTC diâmetro 0,60 m C.S. MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas.
Manilhamento de Drenagem Pluvial

ITEM 03.02 – Corpo BSTC diâmetro 0,40 m C.S. MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas.
Manilhamento de Drenagem Pluvial

ITEM 03.03 – Poço de visita (tubo D=0,40 m) H=1,50 m com tampão F.F.A.P., inclusive escavação e transporte do tampão.
Localizado conforme demonstrado no projeto arquitetônico

ITEM 03.04 – Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas.
Localizado conforme demonstrado no projeto arquitetônico

ITEM 03.05 - Trincheira de concreto com profundidade de 1,50m, comprimento de 1,50m largura de 1,00m, grelha em vergalhão de 25mm e perfil I ou H laminado.
Localizado conforme demonstrado no projeto arquitetônico

ITEM 03.06 - Escoramento contínuo de cavas em estaca prancha de largura até 400 mm.

4. PAVIMENTAÇAO DANIFICADA
ITEM 4.1 – Pavimentação com paralelepípedo, sobre colchão areia esp.= 5cm, inclusive fornecimento e transporte do paralelepípedo e areia.
A pavimentação será executada com bloco de concreto intertravado de resistência mínima de 35 Mpa, assentada sobre berço de pó de pedra espessura de 10 cm. A junta entre o paver não deverá ser superior a 0,2 mm. Após o assentamento será colocada uma camada de pó de pedra para o fechamento das juntas com espessura de 2,5 cm. Ao termino do assentamento da pavimentação ela deverá ser compactada por meio de rolo compactador.

ITEM 4.2 – Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio.
Obrigatório promover o assentamento de modo a se obter um ótimo nivelamento dos meio-fios utilizando-se de níveis e linhas. Promover o assentamento considerando-se os diversos acessos diminuindo-se a linha d água padrão de 15,0cm para 5,0cm. 

ITEM 4.3 – Pó de pedra inclusive fornecimento, espalhamento e transporte.
Após a perfeita estabilização e regularização do subleito, sub base e base, e o assentamento do meio fio, se procederá ao espalhamento do colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm, sendo que esta será à base do pavimento. Este material estar isento de material de granulométrica superior e de qualquer material estranho a consistência/material orgânico.

05 - ESCAVAÇÃO P/ REDE DE ESGOTO
ITEM 5.1 - Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m.
Regularizar o terreno nas cotas estabelecidas em projeto, devendo executar as escavações e aterros necessários para a execução das obras. Para a realização de aterros haverá rigorosa e adequada preparação do terreno especialmente a retirada de eventual vegetação e/ou restos de demolições existentes.

ITEM 5.2 - Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual).
As quantidades de reaterro de vala serão determinadas de acordo com o volume escavado na vala. De acordo com o diâmetro dos tubos, o volume ocupado pela tubulação e pela camada de areia é subtraído do volume de escavação.

06 - REDE DE ESGOTO
ITEM 6.1 - Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 150 mm,junta elástica - fornecimento e assentamento. af_01/2021.
Localizado conforme projeto arquitetônico.

ITEM 6.2 - (composição representativa) ligação predial de esgoto, rede dn 150 mm,coletor predial dn 100 mm, l = 2,0 m, largura da vala = 0,65 m; com selim e curva 90 graus; escavação manual, preparo de fundo de vala e reaterro compactado. af_06/2022.
Localizado conforme projeto arquitetônico.

7 – ESCAVAÇÃO P/ REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
ITEM 7.1 – Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m.
Regularizar o terreno nas cotas estabelecidas em projeto, devendo executar as escavações e aterros necessários para a execução das obras. Para a realização de aterros haverá rigorosa e adequada preparação do terreno especialmente a retirada de eventual vegetação e/ou restos de demolições existentes.

ITEM 7.2 – Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual).
As quantidades de reaterro de vala serão determinadas de acordo com o volume escavado na vala. De acordo com o diâmetro dos tubos, o volume ocupado pela tubulação e pela camada de areia é subtraído do volume de escavação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A execução dos serviços deverá respeitar às recomendações das Normas Técnicas Brasileiras, das Concessionárias Locais e da PMSDN. A obra somente será recebida completamente limpa, sem nenhum vestígio de resíduos da execução da obra. Todo o entulho e sobras de materiais deverão também ser retirados. Concluídos todos os serviços, objetos desta licitação, se estiverem em perfeitas condições atestada pela FISCALIZAÇÃO, bem como recebida toda a documentação exigida neste memorial e nos demais documentos contratuais, serão recebidos provisoriamente por esta através de Termo de Recebimento Provisório Parcial, emitido juntamente com a última medição.
Decorridos o prazo de 60 dias após a lavratura do “Termo de Recebimento Provisório”, se os serviços de correção das anormalidades por ventura verificadas forem executados e aceitos pela FISCALIZAÇÃO será lavrado o “Termo de Recebimento Definitivo”.
O recebimento em geral também deverá estar de acordo com a NBR-5675.
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