0 da empresa para da praga dos poderes
Referém:lal e Data Base: DER-ES Edf. Abril/2024 - DER-ES Rod. Janeiro/2023 (Reajustado para Abril/2024) : Prazo: 240 Dias

DER-ES_E Placa de obra nas dimensées de 2.0 x 4.0 m, padréo DE X X 244,31 X R$ 2.604,32
 Tapume Telha Metalica Ondulada em ago galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad.

DER-ES_E 88", cladesivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul o/ h=30cm e rosa ! R$ .91 | RS 136,91 | R$ 43| RS 33.682,05
¢/ h=10cm 2
Barracéo para escritério com sanitario area 14.50m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso
01.03 DER-ES_E 20801  [cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspegao, conf. projeto (2 M 14,50 R$ 624,30 | RS 624,30 | R$ 831,88 | R$  12.062.26

Barracéo para almoxarifado drea de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8xgcm, piso

' .

01.04 DER-ES_E 20802 e cobertura de telha de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, con'. projeto (2 utlizagdes) i 1090 | RS 44920\ RS 44920|RS 59856 | R$ 652430
Refeitorio com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8xBom, piso Gment. & cobert. de telhas "

01.05 DER-ES_E 20804 |fibroc. 6rmm, incl. ponto de luz e cx. de inspego (cons. 1.21m2/func. tumo). conf. projeto (2 utiizagé M 1815 RS 380,96 | RS 380,96 | RS 507,63 |R$  9.21348
Unidade de sanitario e vestiario para até 20 func. area 18.15m2, paredes de chapa compens. 12mm &

01.06 DERES E 20805 |pontalete 8x8om, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspegao, conf. projeto Und 100 R$ 1212375|RS  1212375|R§ 1615490 |R§  16.15490
o uilisacses.

Galpao para corte e armagéo com érea de 6.00m2, de pegas de madeira 8x8cm e contraventamento de
01.07 DER-ES_E 20809 [5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentag&o da maquina, con. m: 6,00 R$ 198,38 | RS 198,38 | R$ 26434 |R$  1586,04
projeto (2 utilizagGes)

Barracao para depdsito de cimento area de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8xom,

01.08 DER-ES_E 20803 piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 M2 10,90 R$ 393,90 | RS 393,90 [ R$ 524,87 | R$ 5.721,08
01.09 DER-ES_E 20710 Re?ervaténo“de puoliesulena de 500L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conf. Und 1,00 RS 177423 | R$ 177423 | R$ 236416 | R$ 2.364,16
projeto (1 utilizago
0110 DERES E 20712 Rede de agua com padrao de enirada dagua diam. 3/4", cont. espec. CESAN, incl. tubos & conexdes para " 2500 RS 5543 | RS 5543 | RS 786 | R$ 1.646.50
extravasor e limpeza, cons. o Dadraoa 25m, conf. projeto (1 utilizag
0111 DERES_E 20713 Rede de luz, incl. padrao entrada de energia trifés., cabo de ligagao até barracdes, quadro de distrib., disj. @ chave de " 2000 RS 49684 | RS 49684 | RS 66204 | RS 1324080
forga (quando necessario), cons. 20m entre padrao entrada e QDG, conf. projeto (1 utilizagao)
01.12 DER-ES_E 20714 Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexdes de ligagéo entre caixas, considerando distancia de| M 25,00 RS 399,11 | RS 399,11 | RS 531,81 | R$ 13.295,25

25m, conforme projeto (1 utilizagao)

DER-ES_R Regularizacdo e compactacéo do sub-leito (100% P.l.) H = 0,20

DER-ES_E |Aterro com areia em areas de calcada, inclusive fornecimento e adensamer .S 23407[R$  41.896.19

04.01 DER-ES_E 10216 Retirada de meio-fio de concret M 190,12 R$ 9,58 | RS 9,58 | R§ 12,77 [ R$ 2.427,83

04.02 DER-ES_E 10212 Retirada manual de pavimento em paralelepipedos, incluindo para i M2 67,25 R$ 1149 [ RS 11,49 | R$ 1531 [ R$ 1.029,60

04.03 DER-ES_E 10210 Demolicdo manual de concreto simples (EMOP 05.001.00° M 176,56 R$ 270,08 | RS 270,08 | R$ 359,88 | R$  63.540,41

0400 DER-ES_E 30304 ndice de prego para remogao de entulho decorrente da execugao de obras (Classe A CONAMA - NBR w 280,57 RS 00,13 RS 9013 | RS 12010| RS 3369645
10.004 - Classe |I-B), incluindo aluguel da cacamba, carga, transporte e descarga em area licencie

04.05 DER-ES_E 10404 Corte e de arvores com didmetro superior a 30 ¢ Und 20,00 R$ 125,93 | R$ 12593 | R$ 167,80 [ R$ 3.356,00

04.06 DER-ES_E 10224 Retirada de grades, gradis, cercas e portde M2 84,28 R$ 16,88 [ RS 16,88 | R$ 22,49 [ R$ 1.895,46

DER-ES_E Locacéo de obra com gabarito de madeit 1068,88

06.01 DER-ES_R 41115 Poco de Visita para BSTC diam. 0,40m em blocos de concre! Und 2,00 R$ 2.167,84 | RS 2217,70 | R$ 2.955,09 | R$ 5.910,18

06.02 DER-ES R 41116 Pogo de visita para BSTC diam. 0,60m em blocos de concre Und 2,00 R$ 2.761,64 | RS 2.825,16 | R$ 3.764,53 | R$ 7.529,06

06.03 DER-ES_R 41241 Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urban: Und 11,00 R$ 2.033,64 | RS 2.080,41 | R$ 2.772,15 | R$ 30.493,65

06.04 DER-ES R 20421 ﬁobl;po BSTC (greide) didmetro 0,30 m CA-1 MF inclusive escavagéo, reaterro e transporte do M 41,00 RS 22891 | RS 23417 | R$ 312,03 | R$ 1279323

06.05 DERES R 10424 czrgm BSTC (greide) diametro 0,40 m CA-1 MF inclusive escavagao, reaterro e transporte do " 64,00 RS 26091 | RS 20658 | R$ 39519 | R$ 2520216

06.06 DER-ES R 20428 Cobl;po BSTC (greide) didmetro 0,60 m CA-1 MF inclusive escavagéo, reaterro e transporte do M 152,00 RS 459,90 | RS 47048 | R$ 626,91 | R$ 95.290,32

06.07 DER-ES_R 40529 oca de concreto ciclopico para BSTC didmetro 0,40 1 Und 1,00 R$ 520,89 | RS 532,87 | R$ 710,05 | R$ 710,05

06.08 DER-ES R 40530 oca de concrelo ciclopico para BSTC diametro 0,60 1 Und 1,00 R$ 1.565,97 | RS 1.601,99 | R$ 2.134,65 | R$ 2.134,65

06.09 DER-ES_E 30101 manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m M 9,48 R$ 54,86 | RS 54,86 | R$ 73,10 | R$ 692,99

06.10 DER-ES_E 50501 Ivenarla. de blocos d.e concreto estrut. (1f$x|9x39cm) chelos. cl resist. min. compr. 15MPa, assentados ¢/ M2 48,12 RS 134,08 | RS 134,08 | R$ 178,66 | R$ 859712
arg. de cimento e areia no trago 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 141

06.11 DER-ES_E 130113 Lastro it il de concreto néo estrutural, espessura de 8c M2 6,32 R$ 82,82 | RS 82,82 | R$ 110,36 | R$ 697,48

06.12 DER-ES R 40560 | Tampa de concreto em grelha, i e transpor. Und 16,00 R$ 182,72 | R$ 186,92 | R$ 249,07 | R$ 3.985,12

07.01 DER-ES_R 41241 Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urban: Und 8,00 R$ 2.033,64 | RS 2.080,41 | R$ 277215 | R$  22.177,20

07.02 DER-ES R 42683 Caixa de concreto para BSTC diametro 0,40 m H=1,60 m em Vias Urban: Und 1,00 R$ 2.875,60 | R$ 2.941,74 | R$ 3.919,87 | R$ 3.919,87

07.03 DERES_R 10421 (34;2:0 BSTC (greide) diametro 0,30 m CA-1 MF inclusive escavagao, reaterro e transporte do " 73500 RS 22891 | R$ 2317 | R$ 31203 | R$ 2277849

07.04 DER-ES R 20424 ﬁobrpo BSTC (greide) didametro 0,40 m CA-1 MF inclusive escavacéo, reaterro e transporte do M 11,00 RS 28991 | RS 296,58 | R$ 395,19 | R$ 4.347,00
Padréo entrada d'agua com caixa enterrada para hidrémetro com didmetro de 1" - padréo 2B da CESAN.

07.05 DER-ES_E 140208 Calxa em alvenarla 60x80x40cm e com tampa articulada de ferro fundido, registro e conexdes para Und 1,00 R$ 726,19 | RS 726,19 | R$ 967,65 | R$ 967,65

le Conferir detalh

07.06 DER-ES_E 141410 | Tubo de PVC rigido soldavel marrom, diam. 25mm (3/4"), inclusive conexé M 78,00 R$ 27,54 | RS 27,54 | R$ 36,70 | R$ 2.862,60

07.07 DER-ES_E 140703 |Ponto de torneira de jardim (para praga: Und 4,00 RS 447,83 | RS 447,83 | R$ 596,73 | R$ __ 2.386,92

07.08 DER-ES_E 170309 [ Torneira para jardim de 3/4" marcas de referéncia Fabrimar, Deca ou Doc Und 4,00 R$ 113,93 [ RS 113,93 | R$ 151,81 | R$ 607,24
Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou de8cme minima d

0801 DER-ES_E 200208 35MPa, assentados sobre colchao de pé de pedra na espessura de 10 ¢ 3090,84 105,58 105,58 140,69 | R$  434.850.28

08.02 DERESE 200202 Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensdes de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de " 674,32 RS 63.19 | Rs 6319 | RS 20| Rs 7361774
cimento e areia no traco 1:

08.03 DERES.E 200209 Passeio de cimentado camurgado com argamassa de Gimenlo e areia no trago 1:3 esp. 1.5cm, @ lastro de e 110320 | Rs 153.21| Rs 15921 | RS 20015 | RS 24361015
| concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de cais

08.04 DER-ES_E 40333 F i dobragem e colocagéo em férma, de armadura CA-60 B fina, didmetro de 4.0 a 7.0t Kg 371113 R$ 11,52 | R$ 11,52 | R$ 15,35 [ R$ 56.965,85

08.05 DER-ES_E 200253 Fornecimento e assentamento de ladrilho hidraulico pasulh?do ~vermelho dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, M2 349,73 RS 8351 | R$ 83,51 | R$ 111,28 | R$ 38.917,95
|assentado com pasta de cimento colante, exclusive elas

08.06 DER-ES_E 200704 Pintura com tinta & baNSE de resinas acrilicas, marcas de referencia Suvinil, Coral ou Novacor, sobre piso de M2 1193,20 RS 3919 | RS 39,19 | R$ 5222|R$ 6231360
concreto a duas demao:

08.07 DERES.E 190604 Pintura sobre piso, aplicagao manual, para execugo de faixa demarcatoria L=8cm, com trés demaos de " 531,61 RS 1102 | RS 1192 | RS 15.08| RS 8.019.60
tinta & base de epdxi, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivale

08.09 DER-ES_R 40936 Sinalizac&o vertical com chapa revestida em pelicula, inclusive suporte em made M2 3.87 R$ 965,17 | RS 987,37 | R$ 1.315,67 | R$ 5.091,64

09.01 DER-ES_E 130113 Lastro i ili de concreto nao estrutural, espessura de 8c 717,73 R$ 82,82 | RS 82,82 [ R$ 110,36 [ R$ _ 79.208,68

09.02 DER-ES_E 40333 i dobragem e colocagéo em férma, de armadura CA-60 B fina, didmetro de 4.0 a 7.0 Kg 223214 R$ 11,52 | R$ 11,52 | R$ 15,35 [ R$ 34.263,35
Piso ‘argamassa alta resisténcia tipo granilite ou equiv de. quslldade comprovada, esp de 10mm, com juntas

09.03 DER-ES_E 130230 plastlca em quadros de 1m, na cor natural, com inclusive M2 717,73 R$ 129,88 | R$ 129,88 | R$ 173,07 | R$  124.217,53

09.04 DER-ES_E 200229 Meio-fio t?e cancrelo rrloldado in-loco com formas de chapa compensada resinada 6mm, nas dimensdes 10 M 241,80 RS 83,89 | R$ 83,89 | R$ 11178 | R$  27.028,40
x 30 cm, incl. reaterro e bota-fol

09.05 DERES_E 200563 | Bance de concreto armado aparente com apoios de alvenaria assentada com argamassa e cimento, cal & M 57,00 s 16292 | RS 16202 | RS 21700 | RS 128743
areia, largura de 0,50m e espessura de 0,05

09.06 DER-ES_E 10218 Remogéo de pintura antiga a 6leo ou esmal M2 106,25 R$ 12,94 | R$ 12,94 | R$ 17,24 | R$ 1.831,75
Pintura em paredes e forros, aplicagao manual, com trés demaos de tinta esmalte sintético premium,

09.07 DER-ES_E 190105 acabamenm fosco, referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive uma deméo de liquido selador acrilico, M 106,25 R$ 32,01 | RS 32,01 [ R$ 42,65 | R$ 4.531,56

Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivaler

10.01 DER-ES_E 200326 Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra veg 539,18 31,23 | RS 31,23 [ R$ 41,61 22.435,28

10.02 | DER-ES_R | 42203 |Arbor|zsqao para paisagismo ( mudas viveiro de espera) com altura maior que 150 cm Und | 9,00 | R$ 213,83 | R$ 218,75 | R$ 291,48 | R$ 262332 |
Mureta de medigéo utilizando arg. cimento, cal e areia, dimensoes 1500x2200x400mm, revestido com

11.01 DER-ES_E 150123 chapisco e reboco, inclusive pintura emassamento, pintura acrilica a trés deméos e cobertura em telha Und 1,00 R$ 2.625,97 | R$ 262597 | R$ 3.499,11 | R$ 3.499,11
ceramica

11.02 DER-ES_E 151703 Padréo de entrada de energia elétrica, trifasico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 15001 Und 1,00 R$ 3.200,09 | R$ 320009 | R$ 426412 | R$ 426412
até 26000W - 220/127V

11.03 DER-ES 50306 Quadro de &o de energia em PVC, de embutir, com 12 divisdes com barrame Un .00 R 232,90 | RS 232,90 [ R .34 | R 310,34

11.04 DER-ES 50309 Quadro de di icdo de energia, de embutir, com 32 divisées modulares, com barramel Un .00 R 684,33 | RS 684,33 | R 87]R 911,87

11.05 DER-ES 51309 Mini-Disjuntor tripolar 16A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referéncia Siemens, GE, Schneider ou equivalel Un .00 R 684,33 | RS 684,33 | R B7|R -

11.06 DER-ES 51310 Mini-Disjuntor tripolar 40A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referéncia Siemens, GE, Schneider ou equivaler Un .00 R 92,85 | RS 9285 | R .72 | R 123,72

11.07 DER-ES_E 151338 |M\n|‘-3\s|unlor monopolar 10A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referéncia Siemens, GE, Schneider ou Und 8,00 RS 2202 | R$ 2202 | R$ 2934 | R$ 23472




1108 DERESE 151301 |Min-Disjunior monopolar 16A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referéncia Siemens, GE, Schneider ou Und 100 RS 2202 Rs 202] RS 204 | RS 2034
109 DERES E 151302 | Min-Disjuntor monopolar 20A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referéncia Siemens, GE, Schneider ou Und 1,00 RS 2202 | Rs 2202 | RS 2034 | RS 2034
11.10 DER-ES E 151306 |Mini-Disjuntor bipolar 16A, curva C. 5kA, 127/220Vca, referéncia Siemens, GE, Schneider ou equivaler Und 1.00 RS 64,39 [ RS 64,39 | RS 85,80 | RS 85,80
st ol i ; °C -
1 DER-ES_E 151401 ?asl::: ":1; cobre termoplastico (PVC) flexivel isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70°C " 22020 | Rs 573 | RS 573 | Rs 764| RS 166233
12 DERES.E 151202 ;355?“0 r:ze cobre termoplastico (PVC) flexivel isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70°C - " 0850 | RS 6.6 | RS 086 | Rs 014 |RS 638420
— — - e
1 DERES E 151403 E:t::‘) ":1; Gobre termoplastico (PVC) flexivel isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70°C " 00870 | Re 572 | Rs 872 | Rs 1162| RS 10.559.00
114 DERES.E 151208 g;{:: r:ze cobre termoplastico (PVC) flexivel isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70°C — " 31170 | Rs 1155 | RS 1155 | RS 1530 | RS 4707.06
— — - e
15 DERES E 151405 Coaté?“ ?“ezcome termoplastico (PVC) flexivel isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70°C " 122710 | Re 1631 | RS 1631 | RS 2173| Rs 2666488
116 DERESE 151406 ?652?" c::zcobre termoplastico (PVC) flexivel isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70°C — " 57340 | Rs 2084 | RS 2084 | RS 2777 | R8s 1592332
7 DERES E 150635 Calxa e passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x3%em, dimensGes de 40x40x50cm, com Und 3500 RS 265,65 | RS 25565 | R$ 34065 | RS 1124145
o em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5
11.18 DER-ES E 151155 Eletroduto flexive corrugado didmetro 1", Amarelo — Tigreflex ou equivale M 59,20 RS 722 | RS 722 | RS 962 | RS 569,50
11.19 SINAPI
1120 DERESE 151137 :;el::\/O;jI::::EPEAD parede simples, corrugado, cor preta, diametro 1.1/2", referencia Kanaflex, Plastibras ou " 112350 | Rs 2524 | RS 2524 | RS 3363 | RS 3778331
121 DERES E 150615 Eﬂ\:}::ﬁ(%w parede simples, corrugado, cor preta, diametro 1.1/4", referencia Kanaflex, Plastibras ou Und 530 RS 192.20 | RS 192.20 | RS 2061 | RS 1.357.38
122 DERESE 151139 :;el::\/O;jI::::EPEAD parede simples, corrugado, cor preta, diametro 2", referencia Kanaflex, Plastibras ou " 4760 RS 2660 | RS 2660 | RS 3544 | RS 160403
123 DERES E 151140 |Fletroduto PEAD parede simples, corrugado, cor prefa, diametro 3, referencia Kanaflex, Plasibras ou " 1,00 RS 77| Rs 4177 | R8 5566 | R$ 5,66
11.24 COOMPOSIGAO| 3 4o de Relé Und 54,00 RS 252,08 | RS 252,08 | RS 33590 [R$__ 18.138,60
y Ponto padréo de poste para iluminagao externa - considerando eletroduto PVC rigido de 3/4" inclusive
1125 DER-ES_E 151814 | bes (7.7m) o fo Isolado PVC 6o 2.5mm? (25.2.0n Und 54,00 R$ 308,18 | RS 308,18 | R$ 41065 RS  22.175,10
Fornecimento e instalagéo de Poste Teleconico Curvo Simples Flangeado altura util de 6 metros, @88,9mm na base e
1126 COOMPOSIGAO ! @60,3mm no topo, sem janela de inspegao, galvanizado a fogo. - Incluso Acessérios com Luminaria de Led 150W Und 49,00 R$ 442348 RS 442348|RS 580429 |R$ 28882021
Fornecimento e instalagdo de Poste Teleconico Curvo Duplo Flangeado altura util de 6 metros, @88,9mm na base e
nar COMPOSIGAO 2 @60,3mm no topo, sem janela de inspegao, galvanizado a fogo. - Incluso Acessorios com Luminaria de Led 150W Und 400 RS~ 628081|RS 628081 RS  836918| RS 3347672
! Ponto padréo de tomada 2 polos mais terra - considerando eletroduto PVC rigido de 3/4” inclusive conexdes
11.28 DER-ES_E 151803 |(5.0m). fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa pve 4x2" (1 unt Und 4,00 RS 21107 | R§ 211,07 | R$ 28125 |R$  1.125,00
11.29 DER-ES E 180201 __|Tomada padréo brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4> Und 4,00 RS 3850 | RS 38,50 | R$ 5130 | RS 205,20
11.30 DER-ES E 180202 __|Tomada padréo brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 20A/250V, com placa 4> Und 2,00 RS 4381 RS 4381| RS 58,38 | RS 116,76
a1 DER-ES_E 150704 Envempameptu de concreto simples com consumo minimo de cimento de 250kg/m?3, inclusive escavagao " 106835 | RS 19079 | RS 190.79 | RS 26423 | R$  271,606.62
ara minima do eletroduto de 50cm, de 45 x 45 cm, para 3 eletrodu’
11.32 DER-ES E 30101 Eacavasao manual om materal do 1a. categoria, até 1.50 m de M 267,10 | R$ 54,86 | RS 54,86 | RS 7310 | R$ 195251
11.33 DER-ES_E 30201 Reaterro apiloado de cavas de fundago, em camadas de 20 ¢ M 267,10 | RS 59,08 RS 59,08 | R$ 78,72 | R$ _ 21.026,11
1201 DERES_E s0s01  |Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x3%m) cheios, o resist. min. compr. 15MPa, assentados ¢/ e 21 RS 134,08 | RS 134,08 | RS 178,66 | Rs 38055
arg. de cimento e areia no trago 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14
12.02 DER-ES E 120101 ___|Chapisco de de cimento e areia média ou grossa lavada, no trago 1:3, 51 M= 2,13 RS 703 | RS 7.03| RS 937 | RS 19,96
1208 DERESE 120303 | Reboco tipo pauiista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1  areia média ou grossa lavada no trago e 21 RS 5769 | RS 5760 | RS 7667 | RS 163,73
1:0.5:6, espessura 25 mi
1200 DERESE 160708 er::‘uva ‘com tinta acrilica Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrilico, em paredes externas a trés w 213 RS 2743| R$ 2743 | R$ 3655 | RS 7785
Piso argamassa alta resisténcia (po granilite ou equi de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas
12.05 DER-ES_E 130230 |plastica em quadros de 1m, na cor natural, com inclusive m: 2580 R$ 129,88 | RS 129,88 | R$ 17307 RS  4.46521
e=3.0cn
12.06 DER-ES E 30202 |Material para aterro - areia limpa i A 15% de M 4,64 RS 161,00 | RS 161,00 | R$ 214,53 | R$ 99542

Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. min. compr. 15MPa, assentados cf

Vitéria, posto obra) (rea de projecéo horizontal; incl. 35¢

13.01 DER-ES_E 50501 : . M2 41,61 R$ 134,08 | R$ 134,08 | R$ 178,66 | R$ 7.434,04
arg. de cimento e areia no traco 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14¢

1302 DERES.E 110302 ZR:L:::‘O tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada trago 1:0.5:6, espessura e 10401 RS 64.08 | RS 6498 | RS 59| RS 000623

1503 DER-ES_E 100201 | Pintura sobre concreto ou blocos ceramicos aparentes, aplicagao manual, com duas demaos de verniz w 10401 s 1440 | RS 1440 | RS 1919 |RS 199595
acrilico a base de agua, fosco, referéncia Suvinil, Coral, Metalatex ou equivale

13.04 DER-ES_E 210301 Guarda corpo de tubo de ferro diam. 3" e 2", h=0.8 m inclusive pintura a éleo ou esm: M 138,69 R$ 334,75 | RS 334,75 | R$ 446,05 RS 61.862,67

13.05 DER-ES_E 190205 Pintura a cal de meio-fio (tipo a caiacao), aplicagdo manual, a trés dem& M2 279,03 R$ 1145 [ RS 11,45 | R$ 15,26 | R$ 4.258,00

13.06 DERESE 200573 g;:g:ﬁlano em tubo de ferro galvanizado 1" e ferro liso 1/2", inclusive pintura, conforme projeto padrao " 6.00 RS 21251 | Rs 21251 | Rs 26317 | Rs 169902
Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telhas

13.07 DER-ES_E 90104 ceramicas tipo capa e canal ¢/ tesouras, pilares, vigas, tercas, caibros e ripas, incl. trat. c/cupinicida, M 72,00 R$ 379,95 | RS 379,95 | R$ 506,28 | R$ 36.452,16
exclusive telhat

1508 DERES_E 90211 Cobertura nova de telhas ceramicas tipo capa e canal inclusive cumeeira (telhas compradas na praga de w 7200 s 17559 | RS 17559 | RS 205,07 | RS 16,8484




MEMORIA DE CALCULO
Obra: Contratacdo da empresa para Reurbanizagdo da praga dos poderes
Responsavel Técnico:

Canterro de Obras ““-----

Area da Praca
Area do Canteiro de Obr: ia 04

:

Canterro de Obras --------“

Canteiro de Obras “------

Canterro de Obras “-------

Canterro de Obras “-------




MEMORIA DE CALCULO

Obra: Contratacdo da empresa para Reurbanizagdo da praga dos poderes

|Responsével Técnico: Data: |

Passeio 198,8000 7,00 198,80
Praga 717.8000 1,00 717,80
Via 01 983,2400 1,00 983,24
Via 02 1144,5900 1,00 1144,59
Via 03 451,0000 1,00 451,00
Via 04 313,1900 1,00 313,19
Calgada 01 141,7500 1,00 141,75
Calgada 02 294,1500 1,00 294,15

T [Calcada 03 w 188,4800 1,00 168,48

3 [calcadaoa 196,2200 1,00 196,22
Calgada 05 194,7000 1,00 194,70
Calcada 06 77,9900 1,00 77,99
Canteiro 01 60,10 1,00 60,10
Canteiro 02 36,39 1,00 36,39
Canteiro 03 22,98 1,00 22,98
Canteiro 04 22,98 1,00 22,98
Canteiro 05 35,91 1,00 35,01
Canteiro 06 57,10 1,00 57,10
Canteiro 07 80,11 1,00 80,11

Calgada 01 - Extraido do Projeto

Calgada 02 - Extraido do Projeto

Calgada 03 - Extraido do Projeto

Local

Calgada 04 - Extraido do Projeto

Calgada 05 - Extraido do Projeto

Calgada 06 - Extraido do Projeto

Entorno da Creche

Local

Remog&o Forum

0,15 141,7500 63,3688 21,26 1,00 21,26
0,15 294,1500 170,7787 44,12 1,00 44,12
0,15 288,4800 316,9298 43,27 1,00 43,27
0,15 196,2200 30,9112 29,43 1,00 29,43
0,15 194,7000 316,9298 29,21 1,00 29,21
0,15 77,9900 30,9112 11,70 1,00 11,70

82,6600

1,00

82,66

107,4600

1,00

107,46

| [RemogioFOLm | .~ | [ [ [ er2s0 [ ] 1 | 100 [ 6725 |

Estacionamento Frontal Prefeitura

Atrés Férum

Local

Mureta da Ponte

Mureta do Alambrado da Quadra

Retirada de Meio Fio (Item 04.01)

Area de Retirada (Item 04.02)

Area de Demoligao (Item 04.03)

Retirada De Arvores (Item 04.04)

M®

192,9200
0,30 301,4000 90,42 1,00 90,42
0,15 11,00 0,90 9,9000 1,49 2,00 2,98

42,1400

28,5180 190,1200 2,8518
67,2500 1,00 67,25
176,5600 1,00 176,56

1,6956

------- 2000 2000

Pogo de visita para BSTC diam. 0,60m em blocos de concrem

Conforme Detalhamento do Projeto de Drenagem -------m
e}




MEMORIA DE CALCULO
Obra: Contratacdo da empresa para Reurbanizagdo da praga dos poderes
|Responsével Técnico:

Locall

Data:
Conforme Detalhamento do Projeto de Drenagem M

41,00 41,00

(Conforme Betalnamento do Projeto de Drenagem “-------

da Trincheira (Proxima a Creche)
Escavagao Para Execugao da Trincheira (Proxima ao MP)

2,7200
3,6000

Paredes da Trincheira (Préxima a Creche)
Paredes da Trincheira (Préxima ao MP)

20,7600

13,8400
27,3600

18,2400

Fundo da Trincheira (Préxima a Creche)
Fundo da Trincheira (Préxima ao MP)

 Tampéo para

40 da Trincheira (Préxima a Creche)
[ Tampé&o para Execugéo da Trincheira (Préxima ao MP)

(Conforme Betalnamento do Projeto de Drenagem -------“

Conforme Detalhamento do Projeto de Drenagem “-------
e}

Conforme Betalnamento do Projeto de Drenagem “-------m

(Conforme Betalhamento do Projeto de Drenagem --------“

Conforme Detalhamento do Projeto de Drenagem

Local




| MEMORIA DE CALCULO |
Obra: Contratacdo da empresa para Reurbanizagdo da praga dos poderes
|Responsével Técnico: [Data: |

Via 01 - Extraido do Projeto 983,2400
Via 02 - Extraido do Projeto 1144,5900
Via 03 - Extraido do Projeto M2 451,0200 1,00 451,02
Via 04 - Extraido do Projeto 313,1900
Passeio 198,8000

Local

Calgada 01 - Extraido do Projeto 103,3882
Calgada 02 - Extraido do Projeto 211,0436
Calgada 03 - Extraido do Projeto 216,2553 1,00 216,26
Calgada 04 - Extraido do Projeto 152,9137 1,00 152,91
Calgada 05 - Extraido do Projeto 142,2218
Calgada 06 - Extraido do Projeto 48,4995

Local

Calgada 01 - Extraido do Proj 141,7500
Calgada 02 - Extraido do Proj 294,1500
Calgada 03 - Extraido do Projeto 288,4800 1,00 288,48
Calgada 04 - Extraido do Projeto 196,2200 1,00 196,22
Calgada 05 - Extraido do Proj 194,7000
Calgada 06 - Extraido do Proj 77,9900

Local

:

Pintura de Vaga Comum 5,0000

Pintura de Vaga PCD M 4,3150 53,9375 3,00 161,81

Local

Faixa de Pedestres 36,0000

Placas de Faixa de Pedestres 0,1586

Placas de Pare 0,1257

:




| MEMORIA DE CALCULO |
Obra: Contratacdo da empresa para Reurbanizagdo da praga dos poderes
|Responsével Técnico: Data: |

Canteiro 01 - Conforme Area Extraida do Projeto 29,9428

Canteiro 02 - Conforme Area Extraida do Projeto 25,5600 1,00 25,56
s Canteiro 03 - Conforme Area Extraida do Projeto M 87,9000 1,00 87,90
S Canteiro 04 - Conforme Area Extraida do Projeto 42,9000 1,00 42,90

Canteiro 05 - Conforme Area Extraida do Projeto 25,5600

Canteiro 06 - Conforme Area Extraida do Projeto 29,9428

Banco de Concreto para Praga

Banco de Concreto Passeio

Parede de Bivisa do Férum com a Praga “- 1062500 --- 10025

Parede de Bivisa do Férum com a Praga “- 1062500 --- 10025

Praca - Canteiro 01 - Conforme Area de Projeto 60,1000 60,10
Praca - Canteiro 02 - Conforme Area de Projeto 36,3900 36,39
Praca - Canteiro 03 - Conforme Area de Projeto 22,98 0,00 22,9800 1,00 22,98
- Praga - Canteiro 04 - Conforme Area de Projeto 22,98 0,00 22,9800 1,00 22,98
§ Praca - Canteiro 05 - Conforme Area de Projeto M2 35,91 13,89 22,0220 1,00 22,02
= Praca - Canteiro 06 - Conforme Area de Projeto 57,10 0,00 57,1000 1,00 57,10

Praca - Canteiro 07 - Conforme Area de Projeto 80,11 0,00 80,1100 1,00 80,11
Creche - Canteiro 08 - Conforme Area de Projeto 131,8980 131,90
Creche - Canteiro 09 - Conforme Area de Projeto 105,6010 105,60

| e | e | ] ] | | | | | e | o= |

Mureta de Medigo --------“

| [Conforme Quantidade de Projeto l o [ 1 [ [ [ [ | | 10 | 10 |

Conferme Quantdade de Projeto -------




| MEMORIA DE CALCULO |
Obra: Contratacdo da empresa para Reurbanizagdo da praga dos poderes
|Responsével Técnico: Data: |

Conforme Quantdade de Projeto --------“

3 Conforme Quantidade de Projeto (Em Substituicéo ao Und 1.00
S Disjuntor Bipolar Termomagnnético de 10A - 4.5 kA) N

Amarelo

Azul Claro M 74,10 1,00 74,10
Branco 74,10 1,00 74,10
Verde - Amarelo

Local

Amarelo

= |AzulClaro 256,50 1,00 256,50

§  [Branco M 108,80 1,00 108,80

= [Preto 6,20 1,00 6,20
Verde - Amarelo 111,40 1,00 111,40

Vermelho

Amarelo

= Azul Claro 304,30 1,00 304,30
g  [Branco M 125,80 1,00 125,80
= [Preto 142,10 1,00 142,10

Verde - Amarelo 171,80 1,00 171,80

Vermelho

Amarelo

Azul Claro
Branco

89,80

Amarelo

= Azul Claro 427,00 1,00 427,00

H Branco M 0,70 1,00 0,70

= [Preto 19570 1,00 195,70
\Verde - Amarelo 281,80 1,00 281,80

232,10

Vermelho

Amarelo

Azul Claro M 188,20 1,00 188,20
Verde - Amarelo
Vermelho

Local

Conforme Quantdade de Projeto -------m
e}

-




| MEMORIA DE CALCULO |
Obra: Contratacdo da empresa para Reurbanizagdo da praga dos poderes
|Responsével Técnico: Data: |

Conforme Quantidade de Projeto

Conforme Quantidade de Projeto

-

- Conforme Quantdade de Projeto “------“

-

-

-

-

-

Conforme Quantdade de Projeto -------““
]

-

Conforme Quantidade de Eletrodutos - 11.18 59,20 1,00 59,20
Conforme Quantidade de Eletrodutos - 11.19 1123,50 1,00 1123,50
= Conforme Quantidade de Eletrodutos - 11.20 5,30 1,00 5,30
H M
= Conforme Quantidade de Eletrodutos - 11.21 47,80 1,00 47,80
Conforme Quantidade de Eletrodutos - 11.22 1,00 1,00 1,00
Desconto de Eletrodutos Nao Enterrados -168,45 1,00 -168,45




MEMORIA DE CALCULO

Obra: Contratacdo da empresa para Reurbanizagdo da praga dos poderes

|Responsével Técnico:

Conforme Quantidade de Eletrodutos - 11.18

Conforme Quantidade de Eletrodutos - 11.19

Conforme Quantidade de Eletrodutos - 11.20

Local

Conforme Quantidade de Eletrodutos - 11.21

Conforme Quantidade de Eletrodutos - 11.22

Desconto de Eletrodutos N&o Enterrados

Conforme Quantidade de Eletrodutos - 11.18

Conforme Quantidade de Eletrodutos - 11.19

Conforme Quantidade de Eletrodutos - 11.20

Local

Conforme Quantidade de Eletrodutos - 11.21

Conforme Quantidade de Eletrodutos - 11.22

Desconto de Eletrodutos N&o Enterrados

M®

Data: |
0,50 59,20 0,50 29,6000 14,80 1,00 14,80
0,50 1123,50 0,50 561,7500 280,88 1,00 280,88
050 530 050 2,6500 133 1,00 133
0,50 47,80 0,50 23,9000 11,95 1,00 1195
050 1,00 0,50 0,5000 025 1,00 025
0,50 168,45 0,50 84,2245 42,11 1,00 42,11

0,50 59,20 0,50 29,6000 14,80 1,00 14,80
0,50 1123,50 0,50 561,7500 280,88 1,00 280,88
0,50 5,30 0,50 2,6500 1,33 1,00 1,33
0,50 47,80 0,50 23,9000 11,95 1,00 11,95
0,50 1,00 0,50 0,5000 025 1,00 0,25
0,50 168,45 0,50 -84,2245 42,11 1,00 42,11

Alvenaria de Fechamento do Palco “--- 21270 ---

Conforme ftem 12.01 “------
3

Guarda Corpo Ponte até a Creche

Local

Guarda Corpo da Ponte

Guarda Corpo Ponte até o MP

Guarda Corpo Ponte até a Creche

|Guarda Corpo da Ponte

Guarda Corpo Ponte até o MP

Guarda Corpo Ponte até a Creche

|Guarda Corpo da Ponte

Guarda Corpo Ponte até o MP

Guarda Corpo Ponte até a Creche

cal

19,0853

3,3000

15,9216

47,7132

8,2500

39,8040

47,7132

8,2500

39,8040

63,62




| MEMORIA DE CALCULO |
Obra: Contratacdo da empresa para Reurbanizagdo da praga dos poderes

|Responsével Técnico: [Data: |
S [Guarda Corpo da Ponte | | | | 11,00 | 2,00 22,00 |
Guarda Corpo Ponte até o MP. 53,07 1,00 53,07

| & oo | v | | o~ | ] | ] | [ = | o |
-

Pergolado Praga 8,0000

Pergolado Passeio 8,0000

Pergolado Praga 8,0000

Pergolado Passeio 8,0000




LS: BDI: DATA-BASE
157,27% 31,96% mai/23
~ CUSTO UNIT. DO
DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
COMPOSIGAO 01 Fornecimento e instalagdo de Poste Teleconico Curvo Simples Flangeado altura
util de 6 metros, @88,9mm na base e #60,3mm no topo, sem janela de inspegdo, UND 4.423,48
galvanizado a fogo. - Incluso Acessoérios com Luminaria de Led 150W
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10139 |PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 1,900000 8,84 16,80
| LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 1,900000 6,56 12,46
| LABOR 10101 |AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 6,500000 7,46 48,49
| LABOR 10115 |ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 6,500000 8,84 57,46
| LABOR 80170 |CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M(E434) MA H 0,500000 0,00 0,00
| LABOR 20514 |CONCRETO USINADO FCK 20 MPA BRITA 0+1 ABATIMENTO 100 +/- 20MM MA M3 0,045000 516,20 23,23
| LABOR 20985 [SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM MA M 1,200000 5,26 6,31
| LABOR 48035 [HASTE TIPO COPPERWELD - 5/8 "X 2.4M - ALTA CAMADA MA UND 1,000000 144,17 144,17
| LABOR 48054 [CONECTOR DE PRESSAO P/CABO DE COBRE DE 35 MM2 MA UND 2,000000 9,25 18,50
| LABOR 43038 [CABO DE COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 16 MM2 - CLASSE 2A MA M 1,500000 17,93 26,90
| LABOR 46027 [RELE FOTOCONTROLADOR T2 AN2000 LN PP TECNOWATT/EQUIV MA UND 1,000000 20,52 20,52
Poste Teleconico Curvo Simples Flangeado altura util de 6 metros, #88,9mm na
COTAGAO |base e #60,3mm no topo, sem janela de inspegéo, galvanizado a fogo. - Incluso MA UND 1,000000 2661,00 2661,00
Acessorios
COTAGCAO |[Luminéria de LED 150 W MA UND 1,000000 1175,00 1175,00
RESUMO - DISCRIMINAGCAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 135,21
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 212,64
TOTAL MAO OBRA 347,85 347,85
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 4.075,63 4.075,63
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 4.423,48
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 4.423,48|
~ CUSTO UNIT. DO
DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
COMPOSIGAO 02 Fornecimento e instalagdo de Poste Teleconico Curvo Duplo Flangeado altura util
de 6 metros, @88,9mm na base e $#60,3mm no topo, sem janela de inspegdo, UND 6.280,81
galvanizado a fogo. - Incluso Acessdrios com Luminaria de Led 150W
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10139 |PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 1,900000 8,84 16,80
| LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 1,900000 6,56 12,46
| LABOR 10101 |AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 6,500000 7,46 48,49
| LABOR 10115 |ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 6,500000 8,84 57,46
| LABOR 80170 |CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M(E434) MA H 0,500000 0,00 0,00
| LABOR 20514 |CONCRETO USINADO FCK 20 MPA BRITA 0+1 ABATIMENTO 100 +/- 20MM MA M3 0,045000 516,20 23,23
| LABOR 20985 |SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM MA M 1,200000 5,26 6,31
| LABOR 48035 [HASTE TIPO COPPERWELD - 5/8 "X 2.4M - ALTA CAMADA MA UND 1,000000 144,17 144,17
| LABOR 48054 [CONECTOR DE PRESSAO P/CABO DE COBRE DE 35 MM2 MA UND 2,000000 9,25 18,50
| LABOR 43038 |CABO DE COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 16 MM2 - CLASSE 2A MA M 1,500000 17,93 26,90
| LABOR 46027 [RELE FOTOCONTROLADOR T2 AN2000 LN PP TECNOWATT/EQUIV MA UND 1,000000 20,52 20,52
Poste Teleconico Curvo Duplo Flangeado altura util de 6 metros, #88,9mm na
COTAGAO |base e #60,3mm no topo, sem janela de inspegdo, galvanizado a fogo. - Incluso MA UND 1,000000 3343,33 3343,33
Acessorios
COTAGAO |Luminaria de LED 150 W MA UND 2,000000 1175,00 2350,00
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 135,21
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 212,64
TOTAL MAO OBRA 347,85 347,85
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 5.932,96 5.932,96
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 6.280,81
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 6.280,81




Item: Composi¢do 03 - Instalagdo de Relé Fotocontrolador

Unidade: und

Base: LABOR Cédigo Base: -- Fonte: LABOR Versao: 5
MAO DE OBRA Unid Caédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit.| Fator Ac.| Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - H '010101 1,3 1 7,46 0 19,192 - 24,95
SINDUSCON) (LABOR)
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H '010115 3,3 1 8,84 0 22,743 - 75,052
(LABOR)
SubTotal:( 100,002
MATERIAL Unid Caédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit.| Fator Ac.| Subtotal
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 4,00 M '043006 11 1 4,03 0 4,03 - 44,330
MM?2 - 702 (LABOR)
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 6,00 M '043007 22 1 5,98 0 5,98 -l 131,560
MM?2 - 702 (LABOR)
RELE FOTOCONTROLADOR T2 AN2000 LN PP UN '046027 1 1 20,52 0 20,52 - 20,520
TECNOWATT/EQUIV (LABOR)
SubTotal:| 152,080
EQUIPAMENTO Unid Cadigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit.| Fator Ac.| Subtotal
SubTotal:
RESUMO
DISCRIMINAGCAO TAXA(%) VALORES
Mao-de-Obra(A) 157,27 100,002
Materiais(B) 152,080
Equipamentos(C) 0
Producéo da Equipe(D) 1
Custo Hordério Total(A+C) 100,00
Custo Unitario da Execugdo[(A/D)+(C/D)] = E 100,00
Custo Direto Total(B+E) 252,08
Bonificacdes e Despesas Indiretas - BDI 33,25 83,82
CUSTO UNITARIO (Adotado) 335,90




Cotacao

Item

Cotacao A

Cotagiao B

Cotagao C

Média

Poste Teleconico Curvo Simples Flangeado altura util
de 6 metros, @88,9mm na base e @60,3mm no topo,
sem janela de inspec¢ao, galvanizado a fogo. - Incluso

Acessorios

R$ 2.427,00

R$ 2.827,00

R$ 2.729,00

R$ 2.661,00

Poste Teleconico Curvo Duplo Flangeado altura util de
6 metros, @88,9mm na base e @60,3mm no topo, sem
janela de inspegéo, galvanizado a fogo. - Incluso

Acessorios

R$ 3.210,00

R$ 3.820,00

R$ 3.000,00

R$ 3.343,33

Luminaria de LED 150 W

R$ 1.078,00

R$ 1.270,00

R$ 1.177,00

R$ 1.175,00

Cotagao A: Insight Inddustria da lluminacao Ltda - CNPJ 33.764.984/0001-36

Cotacao B: Prime Elétrica e MRO Ltda - CNPJ 27.169.202/0002-07

Cotacao C: Shomei lluminagdo - CNPJ 21.398.590/0001-22




jul/23| 1076,626| abr/24




CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO

VALORES DO ITEM
30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360
ITEM SERVICO
RS % PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO = 300 DIAS
- PERIODO DE
PRAZO EXECUCAO DO CONTRATO = 240 DIAS ~
¢ OBSERVACAO DA OBRA
01 CANTEIRO DE OBRAS 118.295,14 RS 118.295,14
4,33% 100%
N 16.149,30 RS 8.074,65 | RS 8.074,65
02 Regularizagdo Terreno
0,59% 50% 50%
03 Regularizagio Calcada 41.896,19 RS 10.474,04 | RS 20.948,10 | RS 10.474,05
1,53% 25% 50% 25%
04 DemolicBes e Retiradas 105.945,76 RS 10.594,58 | RS 52.972,88 | RS 15.891,86 [ RS 10.594,58 | RS 15.891,86
3,87% 10% 50% 15% 10% 15%
. ~ 15.156,72 RS 3.789,17 | RS 3.789,18 RS 3.789,18 RS 3.789,18
05 Servigos de Locagdo
0,55% 25% 25% 25% 25%
194.126,01 R 48.531,49 | RS 97.063,01 | R 48.531,50 ii
06 Drenagem - Vias Publicas - 5 - 3 - 5 - PERIODO ENTRE O
7,10% 25% 50% 25% RECEBIMENTO
i PERIODO LICITATORIO 5
07 Drenagem e Rede de Agua - Praga 60.046,76 RS 30.023,38 | RS 30.023,38 PROVISORIO E
2,20% 50% 50% RECEBIMENTO
. N ! 923.386,90 RS 92.338,68 | RS 184.677,38 | R$ 230.846,73 | RS 230.846,73 | RS 184.677,38 DEFINITIVO DA
08 Pavimentagdo e Passeio OBRA/CONTRATO
33,77% 10% 20% 25% 25% 20%
09 Praca - Pisos e Paredes 283.455,40 RS 85.036,61 | RS 141.727,70 [ RS 56.691,08
10,37% 30% 50% 20%
10 Paisagismo 25.058,60 RS 25.058,60
0,92% 100%
1 Elétrico 805.327,86 RS 80.532,80 | RS 80.532,79 | RS 80.532,79 | RS 161.065,57 | RS 402.663,93
29,45% 10% 10% 10% 20% 50%
6.102,72 RS 3.661,63 | RS 2.441,09
12 Palco
0,22% 60% 40%
139.553,91 HiH Y
13 Complementares
5,10% 100%
TOTAL GERAL 2.734.501,27 100,00%
VALOR DO SERVICO EXECUTADO NO MES| RS 140.753,54 286.239,68 388.639,08 391.453,70 452.090,77 702.401,30 145.389,33 227.533,86
| PORCENTAGEM % 5,15% 10,47% 14,21% 14,32% 16,53% 25,69% 5,32% 8,32%
VALOR ACUMULADO DOS SERVICOS EXECUTADOS RS 140.753,54 426.993,22 815.632,30 1.207.086,00 1.659.176,77 2.361.578,07 2.506.967,40 2.734.501,26
PORCENTAGEM ACUMULADO % 5,15% 15,62% 29,83% 44,14% 60,68% 86,36% 91,68% 100,00%




Prefeitura Municipal de Sio Domingos do Norte
Estado do Espirito Santo
BDI

Calculo do BDI para Servigos - Estimativa - Memorial de Calculo

A Administracao Central 4,06%
B Administracdo Local 8,19%
C Impostos e Tributos 7,65%

C1 ISSQN 4,00%

Cc2 PIS 0,65%

c3 COFINS 3,00%
D Custos Financeiros 0,61%
E Riscos, Garantias e Seguros 1,00%
F Lucro 8,00%

BDI=(1+A+B +E)*(1+D)*(1+F)-1 33,25%
(1-¢)

Obs: A escolha do BDI de obras e servigos ao invés do BDI de pavimentagéo para a urbanizagéo
da Praca dos Poderes se justifica pela complexidade e diversidade das atividades envolvidas, que
incluem mais do que apenas pavimentagao, abrangendo servigos como paisagismo, iluminagao, e

Sao Domingos do Norte - ES, 03 de Junho de 2024

Bruna de Almeida C. dos Reis
Engenheiro Civil - CREA ES-056350/D




[Obra: C G0 da empresa para izagao da praca dos poderes |
|Referéncial e Data Base: DER-ES Edf. Abril/2024 - DER-ES Rod. Janeiro/2023 (Reajustado para Abril/2024) BDI: 33,25% \Prazo: 240 Dias |

PLANILHA ORGAMENTARIA

Percentural (%) Pme"‘“"’('%) Classific
08.01 DERES_E 200206 |[F10c0S Pré-moldados de concreto (ipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 om e resisiéncia a compressao e 300084 | RS 14068 | RS 434.85028 16.9024% 15.00% N
minima de 35MPa, assentados sobre colchdo de pé de pedra na espessura de 10 cm
Fornecimento e instalagéo de Poste Teleconico Curvo Simples Flangeado altura utl de 6 metros, @88,9mm na
11.25 COOMPOSIQ}EO 1 base e @60,3mm no topo, sem janela de inspecao, galvanizado a fogo. - Incluso Acessérios com Luminaria de Und 49,00 R$ 5.894,29 | R$ 288.820,21 10,5621% 26,46% A
Led 150W
1130 DERES_E 150704 Envelopamenw de concreto simples com consumo minimo de cimento de 250kg/m3, inclusive escavagao v 106835 | RS 25423 | RS 271.606.62 0.9326% 040% N
minima do eletroduto de 50cm, de 45 x 45 cm, para
08.03 DERES_E 200209 | Passeio de cimentado camurgado com argamassa de cimento e areia no trago 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de e 118320 |Rs  20445|Rs 24361045 £.9088% 1531% A
concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa
Piso argamassa alta resisténcia tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas
09.03 DER-ES_E 130230 plastica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive M2 717,73 R$ 173,07 | R$ 124.217,53 4,5426% 49,85% A
regularizagao e=3.0cm
06.06 DERES R 40428 mrcpc BSTC (greide) diametro 0,60 m CA-1 MF inclusive escavagao, reaterro e transporte do " 16200 | RS  6z601|RS s520032 3484T% 53.33% N
09.01 DER-ES_E 130113 |Lastro impermeabilizado de concreto néo estrutural, espessura de 8cm M 71773 |R$ 11036 |R$  79.208,68 2,8966% 56,23% A
08.02 DERES_E 200202 | Veio-fio de concreto pré-moldado com dimensdes de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de v arasz | RS 220 |R8 7361774 26022% 6.92% N
cimento e areia no trago 1:
04.03 DER-ES E 10210 Demoligao manual de concreto simples (EMOP 05.001.001) M 176,56 R$ 359,88 [ RS 63.540,41 2,3237% 61,25% A
08.06 DERES.E 200704 |Pintura com tinta & base de resinas acrilicas, marcas de referencia Suvinil, Coral ou Novacor, sobre piso de e 118820 | RS 5222 | RS 6231380 22788% 6352% N
concreto a duas demaos
13.04 DER-ES_E 210301 Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diam. 3" e 2", h=0.8 m inclusive pintura a 6leo ou esmalte M 138,69 R$ 446,05 | R$  61.862,67 2,2623% 65,79% A
08.04 DER-ES_E 40333 |Fornecimento, dobragem e colocagéo em forma, de armadura CA-60 B fina, diametro de 4.0 a 7.0mm Kg 371113 | R$ 1535 |R$  56.965,85 2,0832% 67.87% A
03.01 DERES E 30209 |Aterro com areia em Areas de calgada, inclusive o M 17899 | RS 23407 | RS _41.896,19 1.5321% 69.40% A
08.05 DER-ES_E 200253 Fornecimento e asseniamgnto de ladrilho hidraulico pasﬂlhado,»\/erme\ho‘ dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, M2 34973 RS 111,28 |R$  38.917,95 1,4232% 70,83% A
assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularizagao e lastro
1119 DERES_E 151137 Eletroduto PEAD parede simples, corrugado, cor preta, diametro 1.1/2", referencia Kanaflex, Plastibras ou M 1123,50 RS 3363 | RS 37.783.31 1,3817% 72,21% A
Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telhas
13.07 DER-ES_E 90104 |ceramicas tipo capa e canal / tesouras, pilares, vigas, tercas, caibros e ripas, incl. trat. clcupinicida, M 72,00 RS 50628 |RS 3645216 1,3330% 73,54% A
exclusive telhas
09.02 DERES E 40333 dobragem e colocagao em forma, de armadura CA-60 B fina, diametro de 4.0 a 7.0mm Kg 223214__| RS 15,35 | RS 34.263,35 1.2530% 74.79% A
04.04 DERES E 30304 indice de prego para remogao de entulho decorrente da execugao de obras (Classe A CONAMA - NBR W 28057 RS 12010 | Rs  33.696.46 12323% 76,03% N
10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da cagamba, carga, transporte e descarga em érea licenciada
Tapume Telha Metdlica Ondulada em ago galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad.
01.02 DER-ES_E 20350 |8'x8", c/adesivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul ¢/ h=30cm e rosa M 18463 | RS 18243 |RS 3368205 1.2317% 77,26% A
¢/ h=10cm 2x)
Fornecimento e instalagéo de Poste Teleconico Curvo Duplo Flangeado altura util de 6 metros, @88,9mm na
11.26 COMPOSIGAO 2 base e @60,3mm no topo, sem janela de inspegao, galvanizado a fogo. - Incluso Acessdrios com Luminéria de Und 4,00 RS 836918 |RS 33.476,72 1,2242% 78,48% A
Led 150W
06.03 DERES R 1241 Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas Und 11,00 RS 277215 | RS __30493,65 TA151% 79.60% A
09.04 DER-ES_E 200229 Meio-fio de concreto m»oldadﬂ in-loco com formas de chapa compensada resinada 6mm, nas dimensées 10 M 241,80 RS 111,78 | RS 27.028.40 0,9884% 80,58% A
x 30 cm, incl. reaterro e bota-fora
1115 DERES_E 151405 i)ualat:“dr:;ﬂbre termoplastico (PVC) flexivel isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70°C — M 1227,10 RS 2173 | RS 26.664,88 0,9751% 81,56% A
06.05 DERES R 40424 ::u(;rpc BSTC (greide) diametro 0,40 m CA-1 MF inclusive escavagao, reaterro e transporte do M 64,00 RS 30519 | Rs 2520216 0.9249% 82.48% A
07.03 DER-ES R 40421 Czrcpc BSTC (greide) diametro 0,30 m CA-1 MF inclusive escavagé&o, reaterro e transporte do M 73,00 RS 312,03 | RS 22.778,19 0,8330% 83,32% A
10.01 DER-ES E 200326 e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive de terra vegetal M2 539,18 RS 41,61 | RS 2243528 0,8205% 84,14% A
07.01 DERES R 41241 Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas Und 8,00 RS 277215 | RS 22177,20 038110% 84,95% A
g Ponto padréo de poste para iluminagao externa - considerando eletroduto PVC rigido de 3/4" inclusive o o,
1124 DER-ES_E 151814 | extes (7.7m) o o solado PVC de 2.5mm? (25.2.0m) Und 54,00 R$ 41065 RS 2217510 0,8109% 85.76% B
1132 DERES E 30201 __|Reaterro apiloado de cavas de fundagéo, em camadas de 20 cm M 267,10 | R$ 78,72 | RS _21.026,11 0.7689% 86,53% B
1131 DER-ES E 30101 %o manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de M 267,10 | R$ 7310 |[RS _19.525,01 07140% 87.24% B
1123 |COOMPOSICAQ| 3 40 de Relé Und 54,00 R$ 33590 | RS 18.138,60 0,6633% 87.91% B
13.08 DERES E 90211 Cobertura nova de telhas ceramicas tipo capa e canal |nuc\us|vs cumeeira (telhas compradas na praga de M 72,00 RS 233,97 | RS 16.845.84 0,6160% 88,52% B
Vitéria, posto obra) (4rea de projegao horizontal; incl. 35%)
Unidade de sanitario e vestiario para até 20 func. area 18.15m2, paredes de chapa compens. 12mm e
01.06 DER-ES_E 20805  |pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspegdo, conf. projeto Und 1,00 RS 16.154,90 | RS  16.154,90 0,5908% 89,11% B
(2 il
02.01 DERES R 40754 izagh 30 do subleito (100% P.1) H=0,20m V3 524328 | R$ 3,08 [ RS _16.149,30 0,5906% 89.70% B
1116 DERES_E 151406 i):lat:;::;nbre termcp\astmn (PVC) flexivel isolado 450/750V antichama BWF livre de chumbo, 70°C — M 573,40 RS 2777 |R$  15.923.32 0,5823% 90,29% B
05.01 DERES E 10501 __|Locagéo de obra com gabarito de madeira M 106888 | R$ 14,18 | RS 15.156,72 05543% 90.84% B
01.12 DER-ES_E 20714 Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, lnc\usjve tubos e conexdes de ligagéo entre caixas, considerando M 25,00 RS 531,81 | RS 13.205.25 0,4862% 91,33% B
distancia de 25m, conforme projeto (1 utilizagéo)
y Rede de luz, incl. padrao entrada de energia trifas., cabo de ligagéo até barracGes, quadro de distrib., disj. e N N
ottt DERES E 20713 |chave de forga (quando cons. 20m entre padréo entrada e QDG, conf. projeto (1 utiizagio) M 20,00 RS  66204|RS 13.24080 04842% 91.81% 8
06.04 DER-ES_R 40421 :i(;repc BSTC (greide) diametro 0,30 m CA-1 MF inclusive escavagé&o, reaterro e transporte do M 41,00 RS 312,03 | RS 12.793.23 0,4678% 92,28% B
00.05 DERES E 200563 Banco de concreto armado aparente com apoios de alvenaria assentada com argamassa de cimento, cal e M 57.00 RS 217,00 | Rs 1237413 0.4525% 02.73% B
areia, largura de 0,50m e espessura de 0,05m
Barracéo para escritorio com sanitario area 14.50m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso
01.03 DER-ES_E 20801 |cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. e inspegdo, conf. projeto (2 M 14,50 RS 83188 |RS 1206226 04411% 93,17% B
1147 DERES_E 150635 Caixa de passagem de a\vena‘na de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensdes de 4D?<40x50cm‘ com Und 33,00 RS 340,65 | RS 11.241,45 0,4111% 93,58% B
interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm
1113 DERES_E 151403 i)aol::r:; cobre termoplastico (PVC) flexivel isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70°C — M 908,70 RS 11,62 |RS  10.569,09 0,3861% 93,97% B
01.05 DERES E 20804 Refeitorio com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment. e cobert. de telhas M 1815 RS 50763 |Rs  9.213.48 0.3369% 94.31% B
fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspegdo (cons. 1.21m2/func./turno), cont. projeto (2 utiizagéo)
13.02 DERES E 110302 ?5&!::;0 tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada trago 1:0.5:6, espessura M 104,01 RS 86,59 | RS 9.006.23 0,3294% 94,64% B
06.10 DERES_E 50501 |Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, ¢/ resist. min. compr. 15MPa, assentados c/ M 48,12 RS 178,66 | RS 8.507,12 0,3144% 94,95% B
Jarg. de cimento e areia no trago 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da pareds s/ revest. 14om
08.07 DERES E 190604 Pintura sobre piso, aplicagdo manual, para execugao de faixa demarcatéria L=8cm, com trés demaos de M 531,81 RS 1508 | RS 801960 0.2933% 95.24% c
tinta & base de epdxi, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex ou
06.02 DERES R 1116 Pogo de visita para BSTC diam. 0,60m em blocos de concreto Und 2,00 RS 3.764.53 | RS 7.529,06 02753% 95.52% c
13.01 DERES_E 50501 Alvenarlg de blocos dg concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, ¢/ resist. min. compr. 15MPa, assentados ¢/ M 4161 RS 178,66 | RS 7.434,04 0,2719% 95,79% c
arg. de cimento e areia no trago 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm
01.04 DERES E 20802 Barracao para almoxaritado area de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso M 10.90 RS 508,56 | RS 6.524.30 0.2386% 96,03% c
& cobertura de telha de de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizagdes)
1112 DERES_E 151402 (2):[::[:2& cobre termoplastico (PVC) flexivel isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70°C - M 698,50 RS 9,14 | RS 6.384,29 0,2335% 96,26% c
06.01 DERES R 41115___|Pogo de Visita para BSTC diam. 0,40m em blocos de concreto Und 2,00 RS 205500 |RS _ 5910,18 02161% 96.48% c
Barracéo para depdsito de cimento area de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm,
01.08 DER-ES_E 20803 |piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, contf. projeto (2 M 10,90 RS 52487 RS  5721,08 0,2092% 96,69% c
utilizagdes)
08.09 DERES R 40936___|Sinalizagao vertical com chapa revestida em pelicula, inclusive suporte em madeira M 387 RS 131567 | RS 5001,64 0.1862% 96.87% c
1114 DERES_E 151404 gaol::r:; cobre termoplastico (PVC) flexivel isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70°C — M 311,70 RS 15,39 | R$ 4.797,06 0,1754% 97,05% c
Pintura em paredes e forros, aplicagao manual, com trés demaos de tinta esmalte sintético premium,
09.07 DER-ES_E 190105 fosco, referéncia Suvini, Coral ou Metalatex, inclusive uma deméo de liquido selador acrilico, M 10625 | R$ 42,65 RS 4.531,56 0,1657% 97,22% c
referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex ou
Piso argamassa alta resisténcia tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas
12.05 DER-ES_E 130230 [plastica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive m 25,80 RS 17307 |RS 446521 0,1633% 97,38% c
regularizagao e=3.0cm
0708 DERES_R 10424 ?u%fo BSTC (greide) diametro 0,40 m CA-1 MF inclusive escavagao, reaterro e transporte do M 11,00 RS 39519 |Rs 434700 01590% o7.54% c
102 DERES_E 151703 :ad;:g::v:nlrza;oa”dzeﬂe/nergla eleétrica, trifasico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 15001 Und 100 RS 426412| RS 426412 0.1559% o7.69% c
13.05 DER-ES E 190205 Pintura a cal de meio-fio (tipo a caiacéo), aplicagdo manual, a trés demaos M2 279,03 R$ 15,26 | R$ 4.258,00 0,1557% 97,85% C
06.12 DER-ES R 40560 Tampa de concreto em grelha, e transporte Und 16,00 R$ 249,07 | RS 3.985,12 0,1457% 98,00% C
07.02 DER-ES R 42683 Caixa de concreto para BSTC diametro 0,40 m H=1,60 m em Vias Urbanas Und 1,00 R$ 3.919.87 | R$ 3.919,87 0,1433% 98,14% C
Mureta de medigao utilizando arg. cimento, cal e areia, dimensoes 1500x2200x400mm, revestido com
11.01 DER-ES_E 150123 chapisco e reboco, inclusive pintura emassamento, pintura acrilica a trés demé&os e cobertura em telha Und 1,00 R$ 3.499,11 | RS 3.499,11 0,1280% 98,27% Cc
ceramica
)4.05 DER-ES E 10404 Corte e de arvores com diametro superior a 30 cm Und 20,00 R 167,80 | R 356,00 ,1227° ,39¢ C
7.06 DER-ES E 141410 | Tubo de PVC rigido soldavel marrom, diam. 25mm (3/4"), inclusive conexdes 78,00 R 36,70 | R 862,60 ,1047° ,49¢ C
0.02 DER-ES R 42203 &0 para (' mudas viveiro de espera) com altura maior que 150 cm Und R 29148 | R 623,32 ,0959° 59 C
1.01 DER-ES E 20305 Placa de obra nas dimensées de 2.0 x 4.0 m, padrdo DER 2 X R 325,54 | R 604,32 ,0952° ,69¢ C
)4.01 DER-ES E 10216 Retirada de meio-fio de concreto M 190,12 R 1277 | R 427,83 ,0888% ,77¢ C
7.07 DER-ES E 140703 Ponto de torneira de jardim (para pracas) Und ,00 R 596,73 | R 386,92 ,0873% ,86¢ C
01.09 DERES.E 20710 |ReservatGrio de poliestileno de 500L, incl. Suporte em madeira de 7x12em & 5x7om, elevado de 4m, cont. Und 1.00 RS 236416 | RS 236416 0,0865% 08.95% c
projeto (1 utilizagéo)
06.08 DER-ES R 40530 Boca de concreto ciclépico para BSTC didmetro 0,60 m Und 1,00 R$ 2.134,65 [ R$ 2.134,65 0,0781% 99,03% C
1303 DERES.E 190201 _|Piniura sobre concreto ou blocos ceramicos aparentes, aplicagao manual, com duas demaos de vermiz e 10401 | RS 10.18|RS 180595 0.0730% 09.10% c
acrilico a base de agua, fosco, referéncia Suvinil, Coral, Metalatex ou
04.06 DER-ES E 10224 Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portdes M2 84,28 R$ 22,49 | RS 1.895,46 0,0693% 99,17% C
0110 DERES.E 20712 |Rede de agua com padrao de enirada d'agua diam. 3/4, cont. espec. CESAN, indl. (ubos & conexes para v 2500 RS 7388 | RS 184850 0.0675% 00.24% c
extravasor e limpeza, cons. o padro a 25m, conf. projeto (1 utilizago)




Percentural (%

Percentual

Acumulado (%)

Classific

DER-ES E Remogao de pintura antiga a oleo ou esmalte 106,25 1.831,75 0,0670% 99.30% C
1306 DERES._E 200573 gggﬁtanu em tubo de ferro galvanizado 1" e ferro liso 1/2", inclusive pintura, conforme projeto padrao " 6.00 RS 2837 |RS 169902 0.0621% 99.36% <
121 DERES_E 151139 |Eletroduto PEAD parede simples, corrugado, cor preta, didmetro 2", referencia Kanaflex, Plastibras ou " 780 | Rs 3544 | RS 169403 0.0620% 09.43% <
i DERES_E 151401 i)ast:: ":‘129 cobre termoplastico (PVC) flexivel isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70°C - " 2020 | Rs 764 |Rs 168233 0.0615% 09.49% <
Galpdo para corte e armagao com area de 6.00m2, de pegas de madeira 8x8cm e contraventamento de
01.07 DER-ES_E 20809 |5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentag&o da maquina, con. m 6,00 RS 26434 |RS  1.586,04 0,0580% 99,55% c
rojeto (2 utilizages)
1120 DERES_E 150615 _|Eletroduto PEAD parede simples, corrugado, cor preta, diametro 1.1/4",referencia Kanaflex, Plastibras ou Und 530 RS 25611 |Rs 135738 0,0496% 99.60% <
g Ponto padrdo de tomada 2 pélos mais terra - considerando eletroduto PVC rigido de 3/4" inclusive conexdes N
1127 DER-ES_E 151803 | 70 o isolado PVG de 5. 5mm (16.6m) o caixa pue 4x2" (1 and) Und 4,00 RS  281.25|RS  1.12500 0,0411% 99,64% c
04.02 DER-ES E 10212___|Retirada manual de pavimento em paralelepipedos, incluindo empilhamento para ME 6725 | R$ 1531 | RS _ 1.029,60 0,0377% 99.67% [
12.06 DER-ES_E 30202___|Material para aterro - areia limpa (fornecimento ja considerado 15% de empolamento) M 464 RS 214,53 |[RS 99542 0.0364% 99.71% [
Padrdo entrada d'4gua com caixa enterrada para hidrometro com diametro de 1" - padréo 28 da CESAN.
07.05 DER-ES_E 140208 [Caixa em alvenaria 60x80x40cm e com tampa articulada de ferro fundido, registro e conexdes para Und 1,00 RS  967.65|RS 967,65 0,0354% 99,75% c
| instalagéo de hidrometro. Conferir detalhe
11.05 DERES_E 151309 |Mini-Disjuntor tripolar 16A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referéncia Siemens, GE, Schneider ou Und .00 911,87 | R 911,87 .0333% 99,789 c
11.04 DERES_E 150309___|Quadro de distribuigo de energia, de embutir, com 32 divisdes modulares, com Und .00 911,87 | R 911,87 ,0333% 99,81 c
06.07 DER-ES R 40529 __[Boca de concreto cicldpico para BSTC diametro 0,40 m Und .00 710,05 | R 710,05 ,0260% 99,84 c
06.11 DERES 130113 |Lastro i izado de concreto n@o estrutural, espessura de 8cm 3 .32 110,36 | R 697,48 ,0255% 99,86 c
06.09 DERES. 30101 ___|E: &0 manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de 3 48 10| R 692,99 ,0253% 99,89 c
07.08 DERES. 170309 |Torneira para jardim de 3/4" marcas de referéncia Fabrimar, Deca ou Docol Und 00 151,81 | R 607,24 .0222% 99,91 c
1118 DERES. 151133___|Eletroduto flexivel corrugado didmetro 1", Amarelo — Tigreflex ou equivalente 59,20 62| R 569,50 ,0208% 99.93% c
1201 DERES_E 50501 |/Alvenaria de blocos de concreto esrut. (14x19x390m) chelos, o resist. min. compr. 15MPa, assentados c/ e 213 RS 17866 |RS 38055 00139% 99.95% <
arg. de cimento e areia no trago 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm
11.03 DER-ES E 150306___|Quadro de distribuigo de energia em PVC, de embutir, com 12 divisdes modulares com Und 1,00 RS 31034 |Rs 310,34 0.0113% 99.96% [
107 DERES._E 151338 r:.:.i;z.lsel:{;m monopolar 10A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referéncia Siemens, GE, Schneider ou Und 800 RS 2034 |Rs 23472 0.0086% 99.97% <
11.28 DER-ES E 180201 __|Tomada padréo brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2" Und 4,00 RS 51,30 |[RS 205,20 0.0075% 99.97% [
1203 DERES_E 120303 ?zboFo 25;;2:\:?; 5d?n argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no trago e 213 RS 7667 | Rs 16373 0.0060% 99.96% <
11.06 DERES E 151310___[Mini-Disjuntor tripolar 40A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referéncia Siemens, GE, Schneider ou Und 1,00 RS 12372 |RS 123,72 0,0045% 99.98% [
11.29 DER-ES E 180202___|Tomada padréo brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 20A/250V, com placa 4x2" Und 2,00 RS 58,38 | RS 116,76 0,0043% 99,99% [
11.10 DER-ES E 151306 ___|Mini-Disjuntor bipolar 16A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referéncia Siemens, GE, Schneider ou Und 1,00 RS 85,80 | RS 85,80 0.0031% 99.99% [
1204 DERES_E 160708 dP:f:\n:ér:Smm tinta acrilica Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrilico, em paredes externas a trés e 213 RS 3655 | Rs 7785 00028% 100,00% <
1122 DERES_E 151140 _|Eletroduto PEAD parede simples, corrugado, cor preta, didmetro 3", referencia Kanaflex, Plastibras ou " 00 RS 5566 | RS 5560 00020% 100,00% <
1109 DERES_E 151302 |Min-Disjuntor monopolar 20A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referéncia Siemens, GE, Schneider ou Und 00 RS 2034 | Rs 2034 00011% 100,00% <
1108 DERES_E 151301 Qﬁﬁlv[;'féﬁ?f' monopolar 16A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referéncia Siemens, GE, Schneider ou Und 00 RS 2034 | Rs 2034 00011% 100,00% <
12.02 DER-ES E 120101___|Chapisco de de cimento e areia média ou grossa lavada, no trago 1:3, espessura 5 mm ME 2,13 RS 937 RS 19,96 0.0007% 100,00% [
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