
UNITÁRIO - ANT UNITÁRIO AT UNITÁRIO + BDI SERVIÇO SUBTOTAL

01 118.295,14R$       
01.01 DER-ES_E 20305 Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DE M² 8,00 244,31R$            244,31R$             325,54R$             2.604,32R$          

01.02 DER-ES_E 20350
Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad.
8"x8", c/adesivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa
c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x

M 184,63 136,91R$            136,91R$             182,43R$             33.682,05R$        

01.03 DER-ES_E 20801
Barracão para escritório com sanitário área 14.50m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso
cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2
utilizações)

M² 14,50 624,30R$            624,30R$             831,88R$             12.062,26R$        

01.04 DER-ES_E 20802
Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso
cimentado e cobertura de telha de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações)

M² 10,90 449,20R$            449,20R$             598,56R$             6.524,30R$          

01.05 DER-ES_E 20804
Refeitório com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment. e cobert. de telhas
fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção (cons. 1.21m2/func./turno), conf. projeto (2 utilizaçã

M² 18,15 380,96R$            380,96R$             507,63R$             9.213,48R$          

01.06 DER-ES_E 20805
Unidade de sanitário e vestiário para até 20 func. área 18.15m2, paredes de chapa compens. 12mm e
pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto
(2 utilizações)

Und 1,00 12.123,75R$       12.123,75R$        16.154,90R$        16.154,90R$        

01.07 DER-ES_E 20809
Galpão para corte e armação com área de 6.00m2, de peças de madeira 8x8cm e contraventamento de
5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf.
projeto (2 utilizações)

M² 6,00 198,38R$            198,38R$             264,34R$             1.586,04R$          

01.08 DER-ES_E 20803
Barracão para depósito de cimento área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm,
piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2
utilizações)

M² 10,90 393,90R$            393,90R$             524,87R$             5.721,08R$          

01.09 DER-ES_E 20710
Reservatório de poliestileno de 500L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conf.
projeto (1 utilização

Und 1,00 1.774,23R$         1.774,23R$          2.364,16R$          2.364,16R$          

01.10 DER-ES_E 20712
Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para
alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilizaç

M 25,00 55,43R$              55,43R$               73,86R$               1.846,50R$          

01.11 DER-ES_E 20713
Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de 
força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização)

M 20,00 496,84R$            496,84R$             662,04R$             13.240,80R$        

01.12 DER-ES_E 20714
Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 
25m, conforme projeto (1 utilização)

M 25,00 399,11R$            399,11R$             531,81R$             13.295,25R$        

02 16.149,30R$         
02.01 DER-ES_R 40754 Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 M² 5243,28 2,26R$                2,31R$                 3,08R$                 16.149,30R$        

03 41.896,19R$         
03.01 DER-ES_E 30209 Aterro com areia em áreas de calçada, inclusive fornecimento e adensamen M³ 178,99 175,66R$            175,66R$             234,07R$             41.896,19R$        

04 105.945,76R$       
04.01 DER-ES_E 10216 Retirada de meio-fio de concreto M 190,12 9,58R$                9,58R$                 12,77R$               2.427,83R$          
04.02 DER-ES_E 10212 Retirada manual de pavimento em paralelepípedos, incluindo empilhamento para reaproveitame M² 67,25 11,49R$              11,49R$               15,31R$               1.029,60R$          
04.03 DER-ES_E 10210 Demolição manual de concreto simples (EMOP 05.001.001 M³ 176,56 270,08R$            270,08R$             359,88R$             63.540,41R$        

04.04 DER-ES_E 30304
Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR
10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licencia

M³ 280,57 90,13R$              90,13R$               120,10R$             33.696,46R$        

04.05 DER-ES_E 10404 Corte e destocamento de árvores com diâmetro superior a 30 c Und 20,00 125,93R$            125,93R$             167,80R$             3.356,00R$          
04.06 DER-ES_E 10224 Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portõe M² 84,28 16,88R$              16,88R$               22,49R$               1.895,46R$          

05 15.156,72R$         
05.01 DER-ES_E 10501 Locação de obra com gabarito de madeir M² 1068,88 10,64R$              10,64R$               14,18R$               15.156,72R$        

06 194.126,01R$       
06.01 DER-ES_R 41115 Poço de Visita para BSTC diâm. 0,40m em blocos de concret Und 2,00 2.167,84R$         2.217,70R$          2.955,09R$          5.910,18R$          
06.02 DER-ES_R 41116  Poço de visita para BSTC diâm. 0,60m em blocos de concret Und 2,00 2.761,64R$         2.825,16R$          3.764,53R$          7.529,06R$          
06.03 DER-ES_R 41241  Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbana Und 11,00 2.033,64R$         2.080,41R$          2.772,15R$          30.493,65R$        

06.04 DER-ES_R 40421
Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,30 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do
tubo

M 41,00 228,91R$            234,17R$             312,03R$             12.793,23R$        

06.05 DER-ES_R 40424
Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,40 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do
tubo

M 64,00 289,91R$            296,58R$             395,19R$             25.292,16R$        

06.06 DER-ES_R 40428
Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do
tubo

M 152,00 459,90R$            470,48R$             626,91R$             95.290,32R$        

06.07 DER-ES_R 40529 Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,40 m Und 1,00 520,89R$            532,87R$             710,05R$             710,05R$             
06.08 DER-ES_R 40530 Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,60 m Und 1,00 1.565,97R$         1.601,99R$          2.134,65R$          2.134,65R$          
06.09 DER-ES_E 30101 Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundida M³ 9,48 54,86R$              54,86R$               73,10R$               692,99R$             

06.10 DER-ES_E 50501
Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/
arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14c

M² 48,12 134,08R$            134,08R$             178,66R$             8.597,12R$          

06.11 DER-ES_E 130113 Lastro impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 8c M² 6,32 82,82R$              82,82R$               110,36R$             697,48R$             
06.12 DER-ES_R 40560 Tampa de concreto em grelha, fornecimento, assentamento e transport Und 16,00 182,72R$            186,92R$             249,07R$             3.985,12R$          

07 60.046,76R$         
07.01 DER-ES_R 41241  Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbana Und 8,00 2.033,64R$         2.080,41R$          2.772,15R$          22.177,20R$        
07.02 DER-ES_R 42683 Caixa de concreto para BSTC diâmetro 0,40 m H=1,60 m em Vias Urbana Und 1,00 2.875,60R$         2.941,74R$          3.919,87R$          3.919,87R$          

07.03 DER-ES_R 40421
Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,30 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do
tubo

M 73,00 228,91R$            234,17R$             312,03R$             22.778,19R$        

07.04 DER-ES_R 40424
Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,40 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do
tubo

M 11,00 289,91R$            296,58R$             395,19R$             4.347,09R$          

07.05 DER-ES_E 140208
Padrão entrada d'água com caixa enterrada para hidrômetro com diâmetro de 1" - padrão 2B da CESAN.
Caixa em alvenaria 60x80x40cm e com tampa articulada de ferro fundido, registro e conexões para
instalação de hidrômetro. Conferir detalh

Und 1,00 726,19R$            726,19R$             967,65R$             967,65R$             

07.06 DER-ES_E 141410 Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexõe M 78,00 27,54R$              27,54R$               36,70R$               2.862,60R$          
07.07 DER-ES_E 140703 Ponto de torneira de jardim (para praças Und 4,00 447,83R$            447,83R$             596,73R$             2.386,92R$          
07.08 DER-ES_E 170309 Torneira para jardim de 3/4" marcas de referência Fabrimar, Deca ou Doc Und 4,00 113,93R$            113,93R$             151,81R$             607,24R$             

08 923.386,90R$       

08.01 DER-ES_E 200206
Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm e resistência a compressão mínima de 
35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 c

M² 3090,84 105,58R$            105,58R$             140,69R$             434.850,28R$      

08.02 DER-ES_E 200202
Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de
cimento e areia no traço 1:3

M 874,32 63,19R$              63,19R$               84,20R$               73.617,74R$        

08.03 DER-ES_E 200209
Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de
concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caix

M² 1193,29 153,21R$            153,21R$             204,15R$             243.610,15R$      

08.04 DER-ES_E 40333 Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0m Kg 3711,13 11,52R$              11,52R$               15,35R$               56.965,85R$        

08.05 DER-ES_E 200253
Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm,
assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e las

M² 349,73 83,51R$              83,51R$               111,28R$             38.917,95R$        

08.06 DER-ES_E 200704
Pintura com tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referencia Suvinil, Coral ou Novacor, sobre piso de
concreto a duas demãos

M² 1193,29 39,19R$              39,19R$               52,22R$               62.313,60R$        

08.07 DER-ES_E 190604
Pintura sobre piso, aplicação manual, para execução de faixa demarcatória L=8cm, com três demãos de
tinta à base de epóxi, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivale

M 531,81 11,32R$              11,32R$               15,08R$               8.019,69R$          

08.09 DER-ES_R 40936 Sinalização vertical com chapa revestida em película, inclusive suporte em made M² 3,87 965,17R$            987,37R$             1.315,67R$          5.091,64R$          

09 283.455,40R$       
09.01 DER-ES_E 130113 Lastro impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 8c M² 717,73 82,82R$              82,82R$               110,36R$             79.208,68R$        
09.02 DER-ES_E 40333 Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0m Kg 2232,14 11,52R$              11,52R$               15,35R$               34.263,35R$        

09.03 DER-ES_E 130230
Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas
plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive
regularização e=3.0cm

M² 717,73 129,88R$            129,88R$             173,07R$             124.217,53R$      

09.04 DER-ES_E 200229
Meio-fio de concreto moldado in-loco com formas de chapa compensada resinada 6mm, nas dimensões 10
x 30 cm, incl. escavação, reaterro e bota-for

M 241,80 83,89R$              83,89R$               111,78R$             27.028,40R$        

09.05 DER-ES_E 200563
Banco de concreto armado aparente com apoios de alvenaria assentada com argamassa de cimento, cal e
areia, largura de 0,50m e espessura de 0,05m

M 57,00 162,92R$            162,92R$             217,09R$             12.374,13R$        

09.06 DER-ES_E 10218 Remoção de pintura antiga a óleo ou esmalt M² 106,25 12,94R$              12,94R$               17,24R$               1.831,75R$          

09.07 DER-ES_E 190105
Pintura em paredes e forros, aplicação manual, com três demãos de tinta esmalte sintético premium,
acabamento fosco, referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador acrílico,
referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalen

M² 106,25 32,01R$              32,01R$               42,65R$               4.531,56R$          

10 25.058,60R$         
10.01 DER-ES_E 200326 Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra veg M² 539,18 31,23R$              31,23R$               41,61R$               22.435,28R$        

10.02 DER-ES_R 42203 Arborização para paisagismo ( mudas viveiro de espera) com altura maior que 150 cm Und 9,00 213,83R$            218,75R$             291,48R$             2.623,32R$          

11 804.415,99R$       

11.01 DER-ES_E 150123
Mureta de medição utilizando arg. cimento, cal e areia, dimensões 1500x2200x400mm, revestido com
chapisco e reboco, inclusive pintura emassamento, pintura acrílica a três demãos e cobertura em telha
cerâmica

Und 1,00 2.625,97R$         2.625,97R$          3.499,11R$          3.499,11R$          

11.02 DER-ES_E 151703
Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 15001
até 26000W - 220/127V

Und 1,00 3.200,09R$         3.200,09R$          4.264,12R$          4.264,12R$          

11.03 DER-ES_E 150306 Quadro de distribuição de energia em PVC, de embutir, com 12 divisões modulares com barrame Und 1,00 232,90R$            232,90R$             310,34R$             310,34R$             
11.04 DER-ES_E 150309 Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 32 divisões modulares, com barramen Und 1,00 684,33R$            684,33R$             911,87R$             911,87R$             
11.05 DER-ES_E 151309 Mini-Disjuntor tripolar 16A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalen Und 1,00 684,33R$            684,33R$             911,87R$             -R$                  
11.06 DER-ES_E 151310 Mini-Disjuntor tripolar 40A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalen Und 1,00 92,85R$              92,85R$               123,72R$             123,72R$             

11.07 DER-ES_E 151338
Mini-Disjuntor monopolar 10A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou
equivalente

Und 8,00 22,02R$              22,02R$               29,34R$               234,72R$             
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11.08 DER-ES_E 151301
Mini-Disjuntor monopolar 16A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou
equivalente

Und 1,00 22,02R$              22,02R$               29,34R$               29,34R$               

11.09 DER-ES_E 151302
Mini-Disjuntor monopolar 20A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou
equivalente

Und 1,00 22,02R$              22,02R$               29,34R$               29,34R$               

11.10 DER-ES_E 151306 Mini-Disjuntor bipolar 16A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalen Und 1,00 64,39R$              64,39R$               85,80R$               85,80R$               

11.11 DER-ES_E 151401
Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC -
1,5mm2

M 220,20 5,73R$                5,73R$                 7,64R$                 1.682,33R$          

11.12 DER-ES_E 151402
Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC -
2,5mm2

M 698,50 6,86R$                6,86R$                 9,14R$                 6.384,29R$          

11.13 DER-ES_E 151403
Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC –
4,0mm2

M 908,70 8,72R$                8,72R$                 11,62R$               10.559,09R$        

11.14 DER-ES_E 151404
Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC –
6,0mm2

M 311,70 11,55R$              11,55R$               15,39R$               4.797,06R$          

11.15 DER-ES_E 151405
Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC –
10,0mm2

M 1227,10 16,31R$              16,31R$               21,73R$               26.664,88R$        

11.16 DER-ES_E 151406
Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC –
16,0mm2

M 573,40 20,84R$              20,84R$               27,77R$               15.923,32R$        

11.17 DER-ES_E 150635
Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 40x40x50cm, com
revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 

Und 33,00 255,65R$            255,65R$             340,65R$             11.241,45R$        

11.18 DER-ES_E 151133 Eletroduto flexível corrugado diâmetro 1", Amarelo – Tigreflex ou equivalen M 59,20 7,22R$                7,22R$                 9,62R$                 569,50R$             
11.19 SINAPI

11.20 DER-ES_E 151137
Eletroduto PEAD parede simples, corrugado, cor preta, diâmetro 1.1/2", referencia Kanaflex, Plastibras ou
equivalente

M 1123,50 25,24R$              25,24R$               33,63R$               37.783,31R$        

11.21 DER-ES_E 150615
Eletroduto PEAD parede simples, corrugado, cor preta, diâmetro 1.1/4", referencia Kanaflex, Plastibras ou
equivalente

Und 5,30 192,20R$            192,20R$             256,11R$             1.357,38R$          

11.22 DER-ES_E 151139
Eletroduto PEAD parede simples, corrugado, cor preta, diâmetro 2", referencia Kanaflex, Plastibras ou
equivalente

M 47,80 26,60R$              26,60R$               35,44R$               1.694,03R$          

11.23 DER-ES_E 151140
Eletroduto PEAD parede simples, corrugado, cor preta, diâmetro 3", referencia Kanaflex, Plastibras ou
equivalente

M 1,00 41,77R$              41,77R$               55,66R$               55,66R$               

11.24 COOMPOSIÇÃO 3 Instalação de Relé Fotocontrolado Und 54,00 252,08R$            252,08R$             335,90R$             18.138,60R$        

11.25 DER-ES_E 151814
Ponto padrão de poste para iluminação externa - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive
conexões (7.7m) e fio isolado PVC de 2.5mm2 (25.2.0m

Und 54,00 308,18R$            308,18R$             410,65R$             22.175,10R$        

11.26 COOMPOSIÇÃO 1
Fornecimento e instalação de Poste Teleconico Curvo Simples Flangeado altura util de 6 metros, Ø88,9mm na base e 
Ø60,3mm no topo, sem janela de inspeção, galvanizado a fogo. - Incluso Acessórios com Luminária de Led 150W

Und 49,00 4.423,48R$         4.423,48R$          5.894,29R$          288.820,21R$      

11.27 COMPOSIÇÃO 2
Fornecimento e instalação de Poste Teleconico Curvo Duplo Flangeado altura util de 6 metros, Ø88,9mm na base e 
Ø60,3mm no topo, sem janela de inspeção, galvanizado a fogo. - Incluso Acessórios com Luminária de Led 150W

Und 4,00 6.280,81R$         6.280,81R$          8.369,18R$          33.476,72R$        

11.28 DER-ES_E 151803
Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões
(5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa pvc 4x2" (1 und

Und 4,00 211,07R$            211,07R$             281,25R$             1.125,00R$          

11.29 DER-ES_E 180201 Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x Und 4,00 38,50R$              38,50R$               51,30R$               205,20R$             
11.30 DER-ES_E 180202 Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 20A/250V, com placa 4x Und 2,00 43,81R$              43,81R$               58,38R$               116,76R$             

11.31 DER-ES_E 150704
Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m3, inclusive escavação
para profundidade mínima do eletroduto de 50cm, de 45 x 45 cm, para 3 eletrodut

M 1068,35 190,79R$            190,79R$             254,23R$             271.606,62R$      

11.32 DER-ES_E 30101 Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundida M³ 267,10 54,86R$              54,86R$               73,10R$               19.525,01R$        
11.33 DER-ES_E 30201 Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 c M³ 267,10 59,08R$              59,08R$               78,72R$               21.026,11R$        

12 6.102,72R$           

12.01 DER-ES_E 50501
Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/
arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14c

M² 2,13 134,08R$            134,08R$             178,66R$             380,55R$             

12.02 DER-ES_E 120101 Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 m M² 2,13 7,03R$                7,03R$                 9,37R$                 19,96R$               

12.03 DER-ES_E 120303
Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço
1:0.5:6, espessura 25 mm

M² 2,13 57,69R$              57,69R$               76,87R$               163,73R$             

12.04 DER-ES_E 160708
Pintura com tinta acrílica Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes externas a três
demãos

M² 2,13 27,43R$              27,43R$               36,55R$               77,85R$               

12.05 DER-ES_E 130230
Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas
plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive
regularização e=3.0cm

M² 25,80 129,88R$            129,88R$             173,07R$             4.465,21R$          

12.06 DER-ES_E 30202 Material para aterro - areia limpa (fornecimento já considerado 15% de empolamen M³ 4,64 161,00R$            161,00R$             214,53R$             995,42R$             

13 139.553,91R$       

13.01 DER-ES_E 50501
Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/
arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14c

M² 41,61 134,08R$            134,08R$             178,66R$             7.434,04R$          

13.02 DER-ES_E 110302
Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura
25 mm

M² 104,01 64,98R$              64,98R$               86,59R$               9.006,23R$          

13.03 DER-ES_E 190201
Pintura sobre concreto ou blocos cerâmicos aparentes, aplicação manual, com duas demãos de verniz
acrílico a base de água, acabamento fosco, referência Suvinil, Coral, Metalatex ou equivale

M² 104,01 14,40R$              14,40R$               19,19R$               1.995,95R$          

13.04 DER-ES_E 210301 Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 3" e 2", h=0.8 m inclusive pintura a óleo ou esma M 138,69 334,75R$            334,75R$             446,05R$             61.862,67R$        
13.05 DER-ES_E 190205 Pintura a cal de meio-fio (tipo a caiação), aplicação manual, a três demã M² 279,03 11,45R$              11,45R$               15,26R$               4.258,00R$          

13.06 DER-ES_E 200573
Bicicletário em tubo de ferro galvanizado 1" e ferro liso 1/2", inclusive pintura, conforme projeto padrão
SEDU

M 6,00 212,51R$            212,51R$             283,17R$             1.699,02R$          

13.07 DER-ES_E 90104
Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telhas
cerâmicas tipo capa e canal c/ tesouras, pilares, vigas, terças, caibros e ripas, incl. trat. c/cupinicida,
exclusive telhas

M² 72,00 379,95R$            379,95R$             506,28R$             36.452,16R$        

13.08 DER-ES_E 90211
Cobertura nova de telhas cerâmicas tipo capa e canal inclusive cumeeira (telhas compradas na praça de
Vitória, posto obra) (área de projeção horizontal; incl. 35%

M² 72,00 175,59R$            175,59R$             233,97R$             16.845,84R$        

Complementares

TOTAL: 2.733.589,40R$    

Palco



Item Descrição

01.01
Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão 
DER

L
o

ca
l

Canteiro de Obras M² 2,00 4,00 8,00 1,00 8,00

8,00

Item Descrição

01.02

Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvalume 
0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad.
8"x8", c/adesivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m, incl. 
faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa
c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x)

Área da Praça 93,13 1,00 93,13

Área do Canteiro de Obra - Via 04 91,50 1,00 91,50

184,63

Item Descrição

01.03

Barracão para escritório com sanitário área 14.50m2, de 
chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso
cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. 
ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2
utilizações)

L
o

ca
l

Canteiro de Obras M² 14,50 1,00 14,50

14,50

Item Descrição

01.04

Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa 
de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso
cimentado e cobertura de telha de fibrocimento de 6mm, 
inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações)

L
o

ca
l

Canteiro de Obras M² 10,90 1,00 10,90

10,90

Item Descrição

01.05

Refeitório com paredes de chapa de compens. 12mm e 
pontaletes 8x8cm, piso ciment. e cobert. de telhas
fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção (cons. 
1.21m2/func./turno), conf. projeto (2 utilização)

L
o

ca
l

Canteiro de Obras M² 18,15 1,00 18,15

18,15

Item Descrição

01.06

Unidade de sanitário e vestiário para até 20 func. área 
18.15m2, paredes de chapa compens. 12mm e
pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 
6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto
(2 utilizações)

L
o

ca
l

Canteiro de Obras Und 1,00 1,00

1,00

Item Descrição

01.07

Galpão para corte e armação com área de 6.00m2, de 
peças de madeira 8x8cm e contraventamento de
5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive 
ponto e cabo de alimentação da máquina, conf.
projeto (2 utilizações)

L
o

ca
l

Canteiro de Obras M² 6,00 1,00 6,00

6,00

Item Descrição

01.08

Barracão para depósito de cimento área de 10.90m2, de 
chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm,
piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 
6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2
utilizações)

L
o

ca
l

Canteiro de Obras M² 10,90 1,00 10,90

10,90

Item Descrição

01.09
Reservatório de poliestileno de 500L, incl. suporte em 
madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conf.
projeto (1 utilização)

L
o

ca
l

Canteiro de Obras Und 1,00 1,00

1,00

Item Descrição

01.10

Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", 
conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para
alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o 
padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização)

L
o

ca
l

Canteiro de Obras M 25,00 1,00 25,00

25,00

Item Descrição

01.11

Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo 
de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e 
chave de força (quando necessário), cons. 20m entre 
padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização)

L
o

ca
l

Canteiro de Obras M 20,00 1,00 20,00

20,00

Item Descrição

01.12
Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos 
e conexões de ligação entre caixas, considerando 
distância de 25m, conforme projeto (1 utilização)

L
o

ca
l

Canteiro de Obras M 25,00 1,00 25,00

25,00

Item Descrição

02.01
Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H 
= 0,20 m
Palco 25,8000 1,00 25,80
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Unidade Largura Comprimento Altura Área Volume Peso Quantidade Total

Total

Total:

Peso QuantidadeUnidade Largura Comprimento Altura Área VolumePerímetro

Perímetro

L
o

ca
l

M

Volume Peso Quantidade Total

Total:

Unidade Largura Comprimento Altura Área Perímetro

Peso Quantidade Total

Total:

Total:

Unidade Largura Comprimento Altura Área Perímetro Volume

Total:

Unidade Largura Comprimento

TotalUnidade Largura Comprimento Altura Área Perímetro Volume Peso Quantidade

TotalAltura Área Perímetro Volume Peso Quantidade

Perímetro Volume Peso Quantidade Total

Total:

Peso Quantidade Total

Total:

Unidade Largura Comprimento Altura Área

Total:

Unidade Largura Comprimento Altura Área Perímetro Volume

Total:

Unidade Largura Comprimento Altura Área Perímetro Volume

Unidade Largura Comprimento Altura Área Perímetro Volume Peso Quantidade Total

Unidade Largura Comprimento Altura Área Perímetro Volume Peso Quantidade

Perímetro Volume Peso Quantidade Total

Total:

Peso Quantidade Total

Total:

Unidade Largura Comprimento Altura Área

Peso Quantidade Total

Total

Total:

Unidade Largura Comprimento Altura Área Perímetro Volume

Obra: Contratação da empresa para Reurbanização da praça dos poderes

Responsável Técnico: Data:
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Obra: Contratação da empresa para Reurbanização da praça dos poderes

Responsável Técnico: Data:

Passeio 198,8000 1,00 198,80
Praça 717,8000 1,00 717,80
Via 01 983,2400 1,00 983,24
Via 02 1144,5900 1,00 1144,59
Via 03 451,0000 1,00 451,00
Via 04 313,1900 1,00 313,19
Calçada 01 141,7500 1,00 141,75
Calçada 02 294,1500 1,00 294,15
Calçada 03 188,4800 1,00 188,48
Calçada 04 196,2200 1,00 196,22
Calçada 05 194,7000 1,00 194,70
Calçada 06 77,9900 1,00 77,99
Canteiro 01 60,10 1,00 60,10
Canteiro 02 36,39 1,00 36,39
Canteiro 03 22,98 1,00 22,98
Canteiro 04 22,98 1,00 22,98
Canteiro 05 35,91 1,00 35,91
Canteiro 06 57,10 1,00 57,10
Canteiro 07 80,11 1,00 80,11

5243,28

Item Descrição

03.01
Aterro com areia em áreas de calçada, inclusive 
fornecimento e adensamento
Calçada 01 - Extraído do Projeto 0,15 141,7500 63,3688 21,26 1,00 21,26
Calçada 02 - Extraído do Projeto 0,15 294,1500 170,7787 44,12 1,00 44,12
Calçada 03 - Extraído do Projeto 0,15 288,4800 316,9298 43,27 1,00 43,27
Calçada 04 - Extraído do Projeto 0,15 196,2200 30,9112 29,43 1,00 29,43
Calçada 05 - Extraído do Projeto 0,15 194,7000 316,9298 29,21 1,00 29,21
Calçada 06 - Extraído do Projeto 0,15 77,9900 30,9112 11,70 1,00 11,70

178,99

Item Descrição
04.01 Retirada de meio-fio de concreto

Entorno da Creche 82,6600 1,00 82,66

Remoção Fórum 107,4600 1,00 107,46

190,12

Item Descrição

04.02
Retirada manual de pavimento em paralelepípedos, 
incluindo empilhamento para reaproveitamento
Remoção Fórum M² 67,2500 1,00 67,25

67,25

Item Descrição

04.03
Demolição manual de concreto simples (EMOP 
05.001.001)

Estacionamento Frontal Prefeitura 0,30 192,9200 57,88 1,00 57,88

Estacionamento Atrás Fórum 0,30 301,4000 90,42 1,00 90,42
Mureta da Ponte 0,15 11,00 0,90 9,9000 1,49 2,00 2,98
Mureta do Alambrado da Quadra 0,15 42,14 1,00 42,1400 6,32 4,00 25,28

176,56

Item Descrição

04.04

Índice de preço para remoção de entulho decorrente da 
execução de obras (Classe A CONAMA - NBR
10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, 
carga, transporte e descarga em área licenciada

Retirada de Meio Fio (Item 04.01) 0,10 0,15 28,5180 190,1200 2,8518 1,00 2,85

Área de Retirada (Item 04.02) 67,2500 1,00 67,25

Área de Demolição (Item 04.03) 176,5600 1,00 176,56

Retirada De Árvores (Item 04.04) 0,60 6,00 0,2826 1,6956 20,00 33,91

280,57

Item Descrição

04.05
Corte e destocamento de árvores com diâmetro superior 
a 30 cm

L
o

ca
l

Limpeza do terreno Und 20,00 20,00

20,00

Item Descrição

04.06
Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e 
portões

L
o

ca
l

Mureta do Alambrado da Quadra M² 42,14 2,00 84,2800 1,00 84,28

84,28

Item Descrição
05.01 Locação de obra com gabarito de madeira

L
o

ca
l

Locação da Praça M² 1068,8826 1,00 1068,88

1068,88

Item Descrição

06.01
Poço de Visita para BSTC diâm. 0,40m em blocos de 
concreto

L
o

ca
l

Conforme Detalhamento do Projeto de Drenagem Und 2,00 2,00

2,00

Item Descrição

06.02 Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,60 m

L
o

ca
l

 Poço de visita para BSTC diâm. 0,60m em blocos de concreto Und 2,00 2,00

2,00

Item Descrição

06.03
 Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada 
em FFA em Vias Urbanas 

L
o

ca
l

Conforme Detalhamento do Projeto de Drenagem Und 11,00 11,00

11,00

Item Descrição

06.04
Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,30 m CA-1 MF inclusive 
escavação, reaterro e transporte do
tubo

L
o

ca
l

M³

Total:

L
o

ca
l
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L
o

ca
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o
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

Obra: Contratação da empresa para Reurbanização da praça dos poderes

Responsável Técnico: Data:

L
o

ca
l

Conforme Detalhamento do Projeto de Drenagem M 41,00 41,00

41,00

Item Descrição

06.05
Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,40 m CA-1 MF inclusive 
escavação, reaterro e transporte do
tubo

L
o

ca
l

Conforme Detalhamento do Projeto de Drenagem M 64,00 64,00

64,00

Item Descrição

06.06
Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-1 MF inclusive 
escavação, reaterro e transporte do
tubo

L
o

ca
l

Conforme Detalhamento do Projeto de Drenagem M 152,00 152,00

152,00

Item Descrição

06.07 Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,40 m

L
o

ca
l

Conforme Detalhamento do Projeto de Drenagem Und 1,00 1,00

1,00

Item Descrição

06.08 Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,60 m

L
o

ca
l

Conforme Detalhamento do Projeto de Drenagem Und 1,00 1,00

1,00

Item Descrição

06.09
Escavação manual em material de 1a. categoria, até 
1.50 m de profundidade
Escavação Para Execução da Trincheira (Próxima a Creche) 0,40 6,80 1,50 2,7200 4,08 1,00 4,08
Escavação Para Execução da Trincheira (Próxima ao MP) 0,40 9,00 1,50 3,6000 5,40 1,00 5,40

9,48

Item Descrição

06.10

Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) 
cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/
arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e 
esp. da parede s/ revest. 14cm
Paredes da Trincheira (Próxima a Creche) 0,40 6,80 1,50 20,7600 13,8400 1,00 20,76
Paredes da Trincheira (Próxima ao MP) 0,40 9,00 1,50 27,3600 18,2400 1,00 27,36

48,12

Item Descrição

06.11
Lastro impermeabilizado de concreto não estrutural, 
espessura de 8cm
Fundo da Trincheira (Próxima a Creche) 0,40 6,80 2,7200 1,00 2,72
Fundo da Trincheira (Próxima ao MP) 0,40 9,00 3,6000 1,00 3,60

6,32

Item Descrição

06.12
Tampa de concreto em grelha, fornecimento, 
assentamento e transporte 
Tampão para Execução da Trincheira (Próxima a Creche) 7,00 7,00
Tampão para Execução da Trincheira (Próxima ao MP) 9,00 9,00

16,00

Item Descrição

07.01
 Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada 
em FFA em Vias Urbanas 

L
o

ca
l

Conforme Detalhamento do Projeto de Drenagem Und 8,00 8,00

8,00

Item Descrição

07.02
Caixa de concreto para BSTC diâmetro 0,40 m H=1,60 
m em Vias Urbanas

L
o

ca
l

Conforme Detalhamento do Projeto de Drenagem Und 1,00 1,00

1,00

Item Descrição

07.03
Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,30 m CA-1 MF inclusive 
escavação, reaterro e transporte do
tubo

L
o

ca
l

Conforme Detalhamento do Projeto de Drenagem M 73,00 73,00

73,00

Item Descrição

07.04
Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,40 m CA-1 MF inclusive 
escavação, reaterro e transporte do
tubo

L
o

ca
l

Conforme Detalhamento do Projeto de Drenagem M 11,00 11,00

11,00

Item Descrição

07.05

Padrão entrada d'água com caixa enterrada para 
hidrômetro com diâmetro de 1" - padrão 2B da CESAN.
Caixa em alvenaria 60x80x40cm e com tampa articulada 
de ferro fundido, registro e conexões para
instalação de hidrômetro. Conferir detalhe

L
o

ca
l

Conforme Detalhamento do Projeto de Drenagem Und 1,00 1,00

1,00

Item Descrição

07.06
Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm 
(3/4"), inclusive conexões

L
o

ca
l

Conforme Detalhamento do Projeto de Drenagem M 78,00 78,00

78,00

Item Descrição
07.07 Ponto de torneira de jardim (para praças)

L
o

ca
l

Conforme Detalhamento do Projeto de Drenagem Und 4,00 4,00
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o

ca
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ca
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ca
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Obra: Contratação da empresa para Reurbanização da praça dos poderes

Responsável Técnico: Data:

4,00

Item Descrição

07.08
Torneira para jardim de 3/4" marcas de referência 
Fabrimar, Deca ou Docol

L
o

ca
l

Conforme Detalhamento do Projeto de Drenagem Und 4,00 4,00

4,00

Item Descrição

08.01

Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou 
equivalente, espessura de 8 cm e resistência a 
compressão mínima de 35MPa, assentados sobre 
colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm
Via 01 - Extraído do Projeto 983,2400 1,00 983,24
Via 02 - Extraído do Projeto 1144,5900 1,00 1144,59
Via 03 - Extraído do Projeto 451,0200 1,00 451,02
Via 04 - Extraído do Projeto 313,1900 1,00 313,19
Passeio 198,8000 1,00 198,80

3090,84

Item Descrição

08.02
Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 
15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de
cimento e areia no traço 1:3
Calçada 01 - Extraído do Projeto 103,3882 1,00 103,39
Calçada 02 - Extraído do Projeto 211,0436 1,00 211,04
Calçada 03 - Extraído do Projeto 216,2553 1,00 216,26
Calçada 04 - Extraído do Projeto 152,9137 1,00 152,91
Calçada 05 - Extraído do Projeto 142,2218 1,00 142,22
Calçada 06 - Extraído do Projeto 48,4995 1,00 48,50

874,32

Item Descrição

08.03

Passeio de cimentado camurçado com argamassa de 
cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de
concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de 
caixa
Calçada 01 - Extraído do Projeto 141,7500 1,00 141,75
Calçada 02 - Extraído do Projeto 294,1500 1,00 294,15
Calçada 03 - Extraído do Projeto 288,4800 1,00 288,48
Calçada 04 - Extraído do Projeto 196,2200 1,00 196,22
Calçada 05 - Extraído do Projeto 194,7000 1,00 194,70
Calçada 06 - Extraído do Projeto 77,9900 1,00 77,99

1193,29

Item Descrição

08.04
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de 
armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm

L
o

ca
l

Área Conforme Item 08.03 - Calçada (3,11 Kg/M²) Kg 1193,2900 3711,1319 1,00 3711,13

3711,13

Item Descrição

08.05

Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico 
pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm,
assentado com pasta de cimento colante, exclusive 
regularização e lastro

L
o

ca
l

Perímetro Conforme Iitem 08.02 M² 0,40 349,7300 874,3200 1,00 349,73

349,73

Item Descrição

08.06
Pintura com tinta à base de resinas acrílicas, marcas de 
referencia Suvinil, Coral ou Novacor, sobre piso de
concreto a duas demãos

L
o

ca
l

Área Conforme Item 08.03 - Incluindo pintura dos Ladrilhos M 1193,2900 1,00 1193,29

1193,29

Item Descrição

08.07

Pintura sobre piso, aplicação manual, para execução de 
faixa demarcatória L=8cm, com três demãos de
tinta à base de epóxi, marcas de referência Suvinil, 
Coral ou Metalatex ou equivalente

Pintura de Vaga Comum 5,0000 38,00 190,00

Pintura de Vaga PCD 4,3150 53,9375 3,00 161,81

Faixa de Pedestres 36,0000 5,00 180,00

531,81

Item Descrição

08.09
Sinalização vertical com chapa revestida em película, 
inclusive suporte em madeira

Placas de Faixa de Pedestres 0,1586 22,00 3,49

Placas de Pare 0,1257 3,00 0,38

3,87

Item Descrição

09.01
Lastro impermeabilizado de concreto não estrutural, 
espessura de 8cm

L
o

ca
l

Piso da Praça - Conforme Área Extraída do Projeto M² 717,7300 1,00 717,73

717,73

Item Descrição

09.02
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de 
armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm

L
o

ca
l

Área Conforme Item 09.01 - Calçada (3,11 Kg/M²) Kg 717,7300 2232,1403 1,00 2232,14

2232,14

Item Descrição

09.03

Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de 
qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas
plástica em quadros de 1m, na cor natural, com 
acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive
regularização e=3.0cm

L
o

ca
l

Área Conforme Item 09.01 M² 717,7300 1,00 717,73

717,73

Unidade Largura Comprimento Altura Área Perímetro Volume Peso Quantidade Total

L
o

ca
l
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ca
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o
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Responsável Técnico: Data:

Item Descrição

09.04
Meio-fio de concreto moldado in-loco com formas de 
chapa compensada resinada 6mm, nas dimensões 10
x 30 cm, incl. escavação, reaterro e bota-fora
Canteiro 01 - Conforme Área Extraída do Projeto 29,9428 1,00 29,94
Canteiro 02 - Conforme Área Extraída do Projeto 25,5600 1,00 25,56
Canteiro 03 - Conforme Área Extraída do Projeto 87,9000 1,00 87,90
Canteiro 04 - Conforme Área Extraída do Projeto 42,9000 1,00 42,90
Canteiro 05 - Conforme Área Extraída do Projeto 25,5600 1,00 25,56
Canteiro 06 - Conforme Área Extraída do Projeto 29,9428 1,00 29,94

241,80

Item Descrição

09.05
Banco de concreto armado aparente com apoios de 
alvenaria assentada com argamassa de cimento, cal e
areia, largura de 0,50m e espessura de 0,05m

Banco de Concreto para Praça 3,00 13,00 39,00

Banco de Concreto Passeio 3,00 6,00 18,00

57,00

Item Descrição
09.06 Remoção de pintura antiga a óleo ou esmalte

L
o

ca
l

Parede de Divisa do Fórum com a Praça M² 42,50 2,50 106,2500 1,00 106,25

106,25

Item Descrição

09.07

Pintura em paredes e forros, aplicação manual, com três 
demãos de tinta esmalte sintético premium,
acabamento fosco, referência Suvinil, Coral ou 
Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador 
acrílico,
referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente

L
o

ca
l

Parede de Divisa do Fórum com a Praça M² 42,50 2,50 106,2500 1,00 106,25

106,25

Item Descrição

10.01
Fornecimento e plantio de grama em placas tipo 
esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal
Praça - Canteiro 01 - Conforme Área de Projeto 60,10 0,00 60,1000 1,00 60,10
Praça - Canteiro 02 - Conforme Área de Projeto 36,39 0,00 36,3900 1,00 36,39
Praça - Canteiro 03 - Conforme Área de Projeto 22,98 0,00 22,9800 1,00 22,98
Praça - Canteiro 04 - Conforme Área de Projeto 22,98 0,00 22,9800 1,00 22,98
Praça - Canteiro 05 - Conforme Área de Projeto 35,91 13,89 22,0220 1,00 22,02
Praça - Canteiro 06 - Conforme Área de Projeto 57,10 0,00 57,1000 1,00 57,10
Praça - Canteiro 07 - Conforme Área de Projeto 80,11 0,00 80,1100 1,00 80,11
Creche - Canteiro 08 - Conforme Área de Projeto 131,90 0,00 131,8980 1,00 131,90
Creche - Canteiro 09 - Conforme Área de Projeto 105,60 0,00 105,6010 1,00 105,60

539,18

Item Descrição

10.02
Arborização para paisagismo ( mudas viveiro de espera) 
com altura maior que 150 cm 

L
o

ca
l

Espécie Diversas Und 9,00 9,00

9,00

Item Descrição

11.01

Mureta de medição utilizando arg. cimento, cal e areia, 
dimensões 1500x2200x400mm, revestido com
chapisco e reboco, inclusive pintura emassamento, 
pintura acrílica a três demãos e cobertura em telha
cerâmica

L
o

ca
l

Praça Und 1,00 1,00

1,00

Item Descrição

11.02
Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada 
aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 15001
até 26000W - 220/127V

L
o

ca
l

Praça Und 1,00 1,00

1,00

Item Descrição

11.03
Quadro de distribuição de energia em PVC, de embutir, 
com 12 divisões modulares com barramento

L
o

ca
l

Palco Und 1,00 1,00

1,00

Item Descrição

11.04
Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 32 
divisões modulares, com barramento

L
o

ca
l

Mureta de Medição Und 1,00 1,00

1,00

Item Descrição

11.05
Mini-Disjuntor tripolar 16A, curva C, 5kA, 127/220Vca, 
referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente
Conforme Quantidade de Projeto Und 1,00 1,00

1,00

Item Descrição

11.06
Mini-Disjuntor tripolar 40A, curva C, 5kA, 127/220Vca, 
referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente

L
o

ca
l

Conforme Quantidade de Projeto Und 1,00 1,00

1,00

Item Descrição

11.07
Mini-Disjuntor monopolar 10A, curva C, 5kA, 
127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou
equivalente

L
o

ca
l

Conforme Quantidade de Projeto Und 8,00 8,00

8,00

Item Descrição
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M

L
o

ca
l
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L
o

ca
l
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o

ca
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11.08
Mini-Disjuntor monopolar 16A, curva C, 5kA, 
127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou
equivalente

L
o

ca
l

Conforme Quantidade de Projeto Und 1,00 1,00

1,00

Item Descrição

11.09
Mini-Disjuntor monopolar 20A, curva C, 5kA, 
127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou
equivalente

L
o

ca
l

Conforme Quantidade de Projeto Und 1,00 1,00

1,00

Item Descrição

11.10
Mini-Disjuntor bipolar 16A, curva C, 5kA, 127/220Vca, 
referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente

L
o

ca
l

Conforme Quantidade de Projeto (Em Substituição ao 
Disjuntor Bipolar Termomagnnético de 10A - 4.5 kA)

Und 1,00 1,00

1,00

Item Descrição

11.11
Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 
450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC -
1,5mm2

Amarelo 33,60 1,00 33,60

Azul Claro 74,10 1,00 74,10
Branco 74,10 1,00 74,10
Verde - Amarelo 38,40 1,00 38,40

220,20

Item Descrição

11.12
Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 
450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC -
2,5mm2

Amarelo 61,70 1,00 61,70

Azul Claro 256,50 1,00 256,50
Branco 108,80 1,00 108,80
Preto 6,20 1,00 6,20
Verde - Amarelo 111,40 1,00 111,40
Vermelho 153,90 1,00 153,90

698,50

Item Descrição

11.13
Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 
450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC –
4,0mm2

Amarelo 142,40 1,00 142,40

Azul Claro 304,30 1,00 304,30
Branco 125,80 1,00 125,80
Preto 142,10 1,00 142,10
Verde - Amarelo 171,80 1,00 171,80
Vermelho 22,30 1,00 22,30

908,70

Item Descrição

11.14
Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 
450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC –
6,0mm2

Amarelo 33,70 1,00 33,70

Azul Claro 139,00 1,00 139,00
Branco 139,00 1,00 139,00

311,70

Item Descrição

11.15
Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 
450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC –
10,0mm2

Amarelo 89,80 1,00 89,80

Azul Claro 427,00 1,00 427,00
Branco 0,70 1,00 0,70
Preto 195,70 1,00 195,70
Verde - Amarelo 281,80 1,00 281,80
Vermelho 232,10 1,00 232,10

1227,10

Item Descrição

11.16
Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 
450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC –
16,0mm2

Amarelo 43,50 1,00 43,50

Azul Claro 188,20 1,00 188,20
Verde - Amarelo 171,40 1,00 171,40
Vermelho 170,30 1,00 170,30

573,40

Item Descrição

11.17

Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 
9x19x39cm, dimensões de 40x40x50cm, com
revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de 
concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm

L
o

ca
l

Conforme Quantidade de Projeto Und 33,00 33,00

33,00

Item Descrição

11.18
Eletroduto flexível corrugado diâmetro 1", Amarelo – 
Tigreflex ou equivalente

L
o

ca
l

Conforme Quantidade de Projeto M 59,20 1,00 59,20

59,20

Item Descrição
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Total:
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L
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ca
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11.20
Eletroduto PEAD parede simples, corrugado, cor preta, 
diâmetro 1.1/2", referencia Kanaflex, Plastibras ou
equivalente

L
o

ca
l

Conforme Quantidade de Projeto M 1123,50 1,00 1123,50

1123,50

Item Descrição

11.21
Eletroduto PEAD parede simples, corrugado, cor preta, 
diâmetro 1.1/4", referencia Kanaflex, Plastibras ou
equivalente

Conforme Quantidade de Projeto 4,30 1,00 4,30

Conforme Quantidade de Projeto 1,00 1,00 1,00

5,30

Item Descrição

11.22
Eletroduto PEAD parede simples, corrugado, cor preta, 
diâmetro 2", referencia Kanaflex, Plastibras ou
equivalente

L
o

ca
l

Conforme Quantidade de Projeto M 47,80 1,00 47,80

47,80

Item Descrição

11.23
Eletroduto PEAD parede simples, corrugado, cor preta, 
diâmetro 3", referencia Kanaflex, Plastibras ou
equivalente

L
o

ca
l

Conforme Quantidade de Projeto M 1,00 1,00 1,00

1,00

Item Descrição
11.24 Instalação de Relé Fotocontrolador

L
o

ca
l

Conforme Quantidade de Projeto Und 54,00 54,00

54,00

Item Descrição

11.25
Ponto padrão de poste para iluminação externa - 
considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive
conexões (7.7m) e fio isolado PVC de 2.5mm2 (25.2.0m)

L
o

ca
l

Conforme Quantidade de Projeto Und 54,00 54,00

54,00

Item Descrição

11.26

Fornecimento e instalação de Poste Teleconico Curvo 
Simples Flangeado altura util de 6 metros, Ø88,9mm na 
base e Ø60,3mm no topo, sem janela de inspeção, 
galvanizado a fogo. - Incluso Acessórios com Luminária 
de Led 150W

L
o

ca
l

Conforme Quantidade de Projeto Und 49,00 49,00

49,00

Item Descrição

11.27

Fornecimento e instalação de Poste Teleconico Curvo 
Duplo Flangeado altura util de 6 metros, Ø88,9mm na 
base e Ø60,3mm no topo, sem janela de inspeção, 
galvanizado a fogo. - Incluso Acessórios com Luminária 
de Led 150W

L
o

ca
l

Conforme Quantidade de Projeto M 5,00 5,00

5,00

Item Descrição

11.28

Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - 
considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive 
conexões
(5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa pvc 
4x2" (1 und)

L
o

ca
l

Conforme Quantidade de Projeto Und 4,00 4,00

4,00

Item Descrição

11.29
Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 
polos + terra 10A/250V, com placa 4x2"

L
o

ca
l

Conforme Quantidade de Projeto Und 4,00 4,00

4,00

Item Descrição

11.30
Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 
polos + terra 20A/250V, com placa 4x2"

L
o

ca
l

Conforme Quantidade de Projeto Und 2,00 2,00

2,00

Item Descrição

11.31

Envelopamento de concreto simples com consumo 
mínimo de cimento de 250kg/m3, inclusive escavação
para profundidade mínima do eletroduto de 50cm, de 45 
x 45 cm, para 3 eletrodutos

Conforme Quantidade de Eletrodutos - 11.18 59,20 1,00 59,20

Conforme Quantidade de Eletrodutos - 11.19 1123,50 1,00 1123,50

Conforme Quantidade de Eletrodutos - 11.20 5,30 1,00 5,30

Conforme Quantidade de Eletrodutos - 11.21 47,80 1,00 47,80

Conforme Quantidade de Eletrodutos - 11.22 1,00 1,00 1,00

Desconto de Eletrodutos Não Enterrados -168,45 1,00 -168,45

1068,35

Item Descrição

11.32
Escavação manual em material de 1a. categoria, até 
1.50 m de profundidade

Total:

L
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l
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L
o

ca
l
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Conforme Quantidade de Eletrodutos - 11.18 0,50 59,20 0,50 29,6000 14,80 1,00 14,80

Conforme Quantidade de Eletrodutos - 11.19 0,50 1123,50 0,50 561,7500 280,88 1,00 280,88

Conforme Quantidade de Eletrodutos - 11.20 0,50 5,30 0,50 2,6500 1,33 1,00 1,33

Conforme Quantidade de Eletrodutos - 11.21 0,50 47,80 0,50 23,9000 11,95 1,00 11,95

Conforme Quantidade de Eletrodutos - 11.22 0,50 1,00 0,50 0,5000 0,25 1,00 0,25

Desconto de Eletrodutos Não Enterrados 0,50 -168,45 0,50 -84,2245 -42,11 1,00 -42,11

267,10

Item Descrição

11.33
Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas 
de 20 cm

Conforme Quantidade de Eletrodutos - 11.18 0,50 59,20 0,50 29,6000 14,80 1,00 14,80

Conforme Quantidade de Eletrodutos - 11.19 0,50 1123,50 0,50 561,7500 280,88 1,00 280,88

Conforme Quantidade de Eletrodutos - 11.20 0,50 5,30 0,50 2,6500 1,33 1,00 1,33

Conforme Quantidade de Eletrodutos - 11.21 0,50 47,80 0,50 23,9000 11,95 1,00 11,95

Conforme Quantidade de Eletrodutos - 11.22 0,50 1,00 0,50 0,5000 0,25 1,00 0,25

Desconto de Eletrodutos Não Enterrados 0,50 -168,45 0,50 -84,2245 -42,11 1,00 -42,11

267,10

Item Descrição

12.01

Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) 
cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/
arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e 
esp. da parede s/ revest. 14cm

L
o

ca
l

Alvenaria de Fechamento do Palco M² 2,1270 1,00 2,13

2,13

Item Descrição

12.02
Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou 
grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm

L
o

ca
l

Conforme Item 12.01 M² 2,1300 1,00 2,13

2,13

Item Descrição

12.03
Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal 
hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço
1:0.5:6, espessura 25 mm

L
o

ca
l

Conforme Item 12.01 M² 2,1300 1,00 2,13

2,13

Item Descrição

12.04
Pintura com tinta acrílica Suvinil, Coral ou Metalatex, 
inclusive selador acrílico, em paredes externas a três
demãos

L
o

ca
l

Conforme Item 12.01 M² 2,1300 1,00 2,13

2,13

Item Descrição

12.05

Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de 
qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas
plástica em quadros de 1m, na cor natural, com 
acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive
regularização e=3.0cm

L
o

ca
l

Piso do Palco M² 25,8000 1,00 25,80

25,80

Item Descrição

12.06
Material para aterro - areia limpa (fornecimento já 
considerado 15% de empolamento)

L
o

ca
l

Palco M³ 0,18 25,8000 4,64 1,00 4,64

4,64

Item Descrição

13.01

Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) 
cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/
arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e 
esp. da parede s/ revest. 14cm

Guarda Corpo Ponte até a Creche 0,30 19,0853 63,62 1,00 19,09

Guarda Corpo da Ponte 0,30 3,3000 11,00 2,00 6,60
Guarda Corpo Ponte até o MP 0,30 15,9216 53,07 1,00 15,92

41,61

Item Descrição

13.02
Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal 
hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura
25 mm
Guarda Corpo Ponte até a Creche 63,62 47,7132 0,75 1,00 47,71
Guarda Corpo da Ponte 11,00 8,2500 0,75 2,00 16,50
Guarda Corpo Ponte até o MP 53,07 39,8040 0,75 1,00 39,80

104,01

Item Descrição

13.03

Pintura sobre concreto ou blocos cerâmicos aparentes, 
aplicação manual, com duas demãos de verniz
acrílico a base de água, acabamento fosco, referência 
Suvinil, Coral, Metalatex ou equivalente
Guarda Corpo Ponte até a Creche 63,62 47,7132 0,75 1,00 47,71
Guarda Corpo da Ponte 11,00 8,2500 0,75 2,00 16,50
Guarda Corpo Ponte até o MP 53,07 39,8040 0,75 1,00 39,80

104,01

Item Descrição

13.04
Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 3" e 
2", h=0.8 m inclusive pintura a óleo ou esmalte

Guarda Corpo Ponte até a Creche 63,62 1,00 63,62

Total:

Unidade Largura Comprimento Altura Área Perímetro Volume Peso Quantidade Total

L
o

ca
l

M³

Total:

L
o

ca
l

M³

Perímetro Volume Peso Quantidade Total

L
o

ca
l

M²

Total:

Unidade Largura Comprimento Altura Área Perímetro Volume Peso Quantidade Total

Total:

Total:

Volume Peso Quantidade Total

Total:

Unidade Largura Comprimento

Altura Área Perímetro Volume Peso Quantidade TotalLargura Comprimento

Unidade Largura Comprimento Altura Área Perímetro

Altura Área Perímetro

Largura Comprimento Altura Área Perímetro Volume Peso Quantidade Total

Peso Quantidade Total

Total:

Volume Peso Quantidade Total

Total:

Unidade

Peso Quantidade

Unidade Largura Comprimento Altura Área Perímetro Volume Peso Quantidade

Total

L
o

ca
l

M²

Total:

L
o

ca
l

M²

Total:

Unidade Largura Comprimento Altura Área

Unidade Largura Comprimento Altura Área Perímetro Volume

Total

Unidade

Total

Total:

Unidade Largura Comprimento Altura Área Perímetro Volume

Unidade Largura Comprimento Altura Área Perímetro Volume Peso Quantidade

ca
l

M



MEMÓRIA DE CÁLCULO

Obra: Contratação da empresa para Reurbanização da praça dos poderes

Responsável Técnico: Data:

Guarda Corpo da Ponte 11,00 2,00 22,00
Guarda Corpo Ponte até o MP 53,07 1,00 53,07

138,69

Item Descrição

13.05
Pintura a cal de meio-fio (tipo a caiação), aplicação 
manual, a três demãos

L
o

ca
l

Conforme Itens 08.02 e 09.04 M² 0,10 0,15 279,0300 1116,12 1,00 279,03

279,03

Item Descrição

13.06
Bicicletário em tubo de ferro galvanizado 1" e ferro liso 
1/2", inclusive pintura, conforme projeto padrão
SEDU

L
o

ca
l

Bicicletário M 3,00 2,00 6,00

6,00

Item Descrição

13.07

Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, 
angelim pedra ou equivalente para telhado de telhas
cerâmicas tipo capa e canal c/ tesouras, pilares, vigas, 
terças, caibros e ripas, incl. trat. c/cupinicida,
exclusive telhas

Pergolado Praça 2,00 4,00 8,0000 6,00 48,00

Pergolado Passeio 2,00 4,00 8,0000 3,00 24,00

72,00

Item Descrição

13.08

Cobertura nova de telhas cerâmicas tipo capa e canal 
inclusive cumeeira (telhas compradas na praça de
Vitória, posto obra) (área de projeção horizontal; incl. 
35%)

Pergolado Praça 2,00 4,00 8,0000 6,00 48,00

Pergolado Passeio 2,00 4,00 8,0000 3,00 24,00

72,00Total:

L
o

ca
l

M²

L
o

ca
l

M²

Unidade Largura Comprimento Altura Área Perímetro Volume Peso Quantidade Total

Total:

Unidade Largura Comprimento Altura Área Perímetro Volume Peso Quantidade Total

Total:

Total:

Unidade Largura Comprimento Altura Área Perímetro Volume Peso Quantidade Total

Total:

Unidade Largura Comprimento Altura Área Perímetro Volume Peso Quantidade Total

L
o M



LS: BDI: DATA-BASE

157,27% 31,96% mai/23

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

Fornecimento e instalação de Poste Teleconico Curvo Simples Flangeado altura 

util de 6 metros, Ø88,9mm na base e Ø60,3mm no topo, sem janela de inspeção, 

galvanizado a fogo. - Incluso Acessórios com Luminária de Led 150W

UND 4.423,48

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10139 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 1,900000      8,84 16,80

I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 1,900000      6,56 12,46

I LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 6,500000      7,46 48,49

I LABOR 10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 6,500000      8,84 57,46

I LABOR 80170 CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M(E434) MA H 0,500000      0,00 0,00

I LABOR 20514 CONCRETO USINADO FCK 20 MPA BRITA 0+1 ABATIMENTO 100 +/- 20MM MA M3 0,045000      516,20 23,23

I LABOR 20985 SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM MA M 1,200000      5,26 6,31

I LABOR 48035 HASTE TIPO COPPERWELD - 5/8 "X 2.4M - ALTA CAMADA MA UND 1,000000      144,17 144,17

I LABOR 48054 CONECTOR DE PRESSAO P/CABO DE COBRE DE 35 MM2 MA UND 2,000000      9,25 18,50

I LABOR 43038 CABO DE COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 16 MM2 - CLASSE 2A MA M 1,500000      17,93 26,90

I LABOR 46027 RELE FOTOCONTROLADOR T2 AN2000 LN PP TECNOWATT/EQUIV MA UND 1,000000      20,52 20,52

COTAÇÃO

Poste Teleconico Curvo Simples Flangeado altura util de 6 metros, Ø88,9mm na 

base e Ø60,3mm no topo, sem janela de inspeção, galvanizado a fogo. - Incluso 

Acessórios

MA UND 1,000000      2661,00 2661,00

COTAÇÃO Luminária de LED 150 W MA UND 1,000000      1175,00 1175,00

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 135,21

ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 212,64

TOTAL MÃO OBRA 347,85 347,85

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 4.075,63 4.075,63

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 4.423,48

BDI 31,96%

TOTAL DO SERVIÇO 4.423,48

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

Fornecimento e instalação de Poste Teleconico Curvo Duplo Flangeado altura util 

de 6 metros, Ø88,9mm na base e Ø60,3mm no topo, sem janela de inspeção, 

galvanizado a fogo. - Incluso Acessórios com Luminária de Led 150W

UND 6.280,81

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10139 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 1,900000      8,84 16,80

I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 1,900000      6,56 12,46

I LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 6,500000      7,46 48,49

I LABOR 10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 6,500000      8,84 57,46

I LABOR 80170 CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M(E434) MA H 0,500000      0,00 0,00

I LABOR 20514 CONCRETO USINADO FCK 20 MPA BRITA 0+1 ABATIMENTO 100 +/- 20MM MA M3 0,045000      516,20 23,23

I LABOR 20985 SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM MA M 1,200000      5,26 6,31

I LABOR 48035 HASTE TIPO COPPERWELD - 5/8 "X 2.4M - ALTA CAMADA MA UND 1,000000      144,17 144,17

I LABOR 48054 CONECTOR DE PRESSAO P/CABO DE COBRE DE 35 MM2 MA UND 2,000000      9,25 18,50

I LABOR 43038 CABO DE COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 16 MM2 - CLASSE 2A MA M 1,500000      17,93 26,90

I LABOR 46027 RELE FOTOCONTROLADOR T2 AN2000 LN PP TECNOWATT/EQUIV MA UND 1,000000      20,52 20,52

COTAÇÃO

Poste Teleconico Curvo Duplo Flangeado altura util de 6 metros, Ø88,9mm na 

base e Ø60,3mm no topo, sem janela de inspeção, galvanizado a fogo. - Incluso 

Acessórios
MA UND 1,000000      3343,33 3343,33

COTAÇÃO Luminária de LED 150 W MA UND 2,000000      1175,00 2350,00

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 135,21

ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 212,64

TOTAL MÃO OBRA 347,85 347,85

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 5.932,96 5.932,96

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 6.280,81

BDI 31,96%

TOTAL DO SERVIÇO 6.280,81

COMPOSIÇÃO 02

COMPOSIÇÃO 01



MÃO DE OBRA Unid Código Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 

SINDUSCON) (LABOR)

H '010101 1,3 1 7,46 0 19,192 - 24,95

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) 

(LABOR)

H '010115 3,3 1 8,84 0 22,743 - 75,052

100,002

MATERIAL Unid Código Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 4,00 

MM2 - 70º (LABOR)

M '043006 11 1 4,03 0 4,03 - 44,330

CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 6,00 

MM2 - 70º (LABOR)

M '043007 22 1 5,98 0 5,98 - 131,560

RELE FOTOCONTROLADOR T2 AN2000 LN PP 

TECNOWATT/EQUIV (LABOR)

UN '046027 1 1 20,52 0 20,52 - 20,520

152,080

EQUIPAMENTO Unid Código Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

TAXA(%) VALORES

100,002

152,080

0

1

100,00

100,00

252,08

83,82

335,90

SubTotal:

Item: Composição 03 - Instalação de Relé Fotocontrolador Unidade: und

Base: LABOR Código Base: -- Fonte: LABOR Versão: 5

SubTotal:

SubTotal:

Custo Direto Total(B+E)

Bonificações e Despesas Indiretas - BDI 33,25

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

RESUMO

DISCRIMINAÇÃO

Mão-de-Obra(A) 157,27

Materiais(B)

Equipamentos(C)

Produção da Equipe(D)

Custo Horário Total(A+C)

Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E



Item Cotação A Cotação B Cotação C Média
Poste Teleconico Curvo Simples Flangeado altura util 
de 6 metros, Ø88,9mm na base e Ø60,3mm no topo, 
sem janela de inspeção, galvanizado a fogo. - Incluso 
Acessórios

2.427,00R$   2.827,00R$   2.729,00R$   2.661,00R$   

Poste Teleconico Curvo Duplo Flangeado altura util de 
6 metros, Ø88,9mm na base e Ø60,3mm no topo, sem 
janela de inspeção, galvanizado a fogo. - Incluso 
Acessórios

3.210,00R$   3.820,00R$   3.000,00R$   3.343,33R$   

Luminária de LED 150 W 1.078,00R$   1.270,00R$   1.177,00R$   1.175,00R$   

Cotação A: Insight Inddústria da Iluminação Ltda - CNPJ 33.764.984/0001-36
Cotação B: Prime Elétrica e MRO Ltda - CNPJ 27.169.202/0002-07
Cotação C: Shomei Iluminação - CNPJ 21.398.590/0001-22

Cotação



Ref. Indice (Iº) Ref. Indice (I¹)
DER_Rod jul/23 1076,626 abr/24 1101,389 2,30%

Data Base Ref. Data Base Reajust.
Referêncial R(%) = [(I¹ - Iº) / Iº]



30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360

118.295,14 118.295,14R$    

4,33% 100%

16.149,30 8.074,65R$        8.074,65R$        

0,59% 50% 50%

41.896,19 10.474,04R$     20.948,10R$      10.474,05R$      

1,53% 25% 50% 25%

105.945,76 10.594,58R$      52.972,88R$      15.891,86R$     10.594,58R$      15.891,86R$      

3,87% 10% 50% 15% 10% 15%

15.156,72 3.789,17R$        3.789,18R$        3.789,18R$        3.789,18R$      

0,55% 25% 25% 25% 25%

194.126,01 48.531,49R$      97.063,01R$     48.531,50R$      

7,10% 25% 50% 25%

60.046,76 30.023,38R$      30.023,38R$      

2,20% 50% 50%

923.386,90 92.338,68R$      184.677,38R$   230.846,73R$    230.846,73R$    184.677,38R$    

33,77% 10% 20% 25% 25% 20%

283.455,40 85.036,61R$      141.727,70R$    56.691,08R$    

10,37% 30% 50% 20%

25.058,60 25.058,60R$    

0,92% 100%

805.327,86 80.532,80R$      80.532,79R$     80.532,79R$      161.065,57R$    402.663,93R$    

29,45% 10% 10% 10% 20% 50%

6.102,72 3.661,63R$        2.441,09R$      

0,22% 60% 40%

139.553,91 ############

5,10% 100%

TOTAL GERAL 2.734.501,27   100,00%

VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS R$ 140.753,54 286.239,68 388.639,08 391.453,70 452.090,77 702.401,30 145.389,33 227.533,86

PORCENTAGEM % 5,15% 10,47% 14,21% 14,32% 16,53% 25,69% 5,32% 8,32%

VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS R$ 140.753,54 426.993,22 815.632,30 1.207.086,00 1.659.176,77 2.361.578,07 2.506.967,40 2.734.501,26

PORCENTAGEM ACUMULADO % 5,15% 15,62% 29,83% 44,14% 60,68% 86,36% 91,68% 100,00%

PERÍODO LICITATÓRIO

PRAZO EXECUÇÃO DO CONTRATO = 240 DIAS

03 Regularização Calçada

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

VALORES DO ITEM

R$ % PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO = 300 DIAS

PERÍODO DE 

OBSERVAÇÃO DA OBRA

ITEM SERVIÇO

CANTEIRO DE OBRAS

02 Regularização Terreno

10 Paisagismo

11

07 Drenagem e Rede de Água - Praça

08

Elétrico

06 Drenagem - Vias Públicas

01

04 Demolições e Retiradas

05 Serviços de Locação

PERÍODO ENTRE O 

RECEBIMENTO 

PROVISÓRIO E 

RECEBIMENTO 

DEFINITIVO DA 

OBRA/CONTRATO

12 Palco

13 Complementares

Pavimentação e Passeio

09 Praça - Pisos e Paredes



A Administração Central

B Administração Local

C Impostos e Tributos

C1 ISSQN

C2 PIS

C3 COFINS

D Custos Financeiros

E Riscos, Garantias e Seguros

F Lucro

0,61%

1,00%

Engenheiro Civil - CREA ES-056350/D

BDI = (1 + A + B  + E) * (1 + D) * (1 + F) -1 33,25%

              ( 1 - C ) 

Obs: A escolha do BDI de obras e serviços ao invés do BDI de pavimentação para a urbanização 
da Praça dos Poderes se justifica pela complexidade e diversidade das atividades envolvidas, que 
incluem mais do que apenas pavimentação, abrangendo serviços como paisagismo, iluminação, e 
i t l õ di i i d i í di i b t t ti d t

Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte 

Estado do Espírito Santo 
BDI

São Domingos do Norte - ES, 03 de Junho de 2024

Bruna de Almeida C. dos Reis

7,65%

4,00%

0,65%

8,00%

8,19%

Cálculo do BDI para Serviços - Estimativa - Memorial de Cálculo
4,06%

3,00%



UNITÁRIO + BDI SERVIÇO SUBTOTAL

08.01 DER-ES_E 200206
Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm e resistência a compressão 
mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm

M² 3090,84 140,69R$          434.850,28R$    15,9024% 15,90% A

11.25 COOMPOSIÇÃO 1
Fornecimento e instalação de Poste Teleconico Curvo Simples Flangeado altura util de 6 metros, Ø88,9mm na 
base e Ø60,3mm no topo, sem janela de inspeção, galvanizado a fogo. - Incluso Acessórios com Luminária de 
Led 150W

Und 49,00 5.894,29R$       288.820,21R$    10,5621% 26,46% A

11.30 DER-ES_E 150704
Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m3, inclusive escavação
para profundidade mínima do eletroduto de 50cm, de 45 x 45 cm, para 3 eletrodutos

M 1068,35 254,23R$          271.606,62R$    9,9326% 36,40% A

08.03 DER-ES_E 200209
Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de
concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa

M² 1193,29 204,15R$          243.610,15R$    8,9088% 45,31% A

09.03 DER-ES_E 130230
Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas
plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive
regularização e=3.0cm

M² 717,73 173,07R$          124.217,53R$    4,5426% 49,85% A

06.06 DER-ES_R 40428
Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do
tubo

M 152,00 626,91R$          95.290,32R$      3,4847% 53,33% A

09.01 DER-ES_E 130113 Lastro impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 8cm M² 717,73 110,36R$          79.208,68R$      2,8966% 56,23% A

08.02 DER-ES_E 200202
Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de
cimento e areia no traço 1:3

M 874,32 84,20R$            73.617,74R$      2,6922% 58,92% A

04.03 DER-ES_E 10210 Demolição manual de concreto simples (EMOP 05.001.001) M³ 176,56 359,88R$          63.540,41R$      2,3237% 61,25% A

08.06 DER-ES_E 200704
Pintura com tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referencia Suvinil, Coral ou Novacor, sobre piso de
concreto a duas demãos

M² 1193,29 52,22R$            62.313,60R$      2,2788% 63,52% A

13.04 DER-ES_E 210301 Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 3" e 2", h=0.8 m inclusive pintura a óleo ou esmalte M 138,69 446,05R$          61.862,67R$      2,2623% 65,79% A

08.04 DER-ES_E 40333 Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm Kg 3711,13 15,35R$            56.965,85R$      2,0832% 67,87% A

03.01 DER-ES_E 30209 Aterro com areia em áreas de calçada, inclusive fornecimento e adensamento M³ 178,99 234,07R$          41.896,19R$      1,5321% 69,40% A

08.05 DER-ES_E 200253
Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm,
assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro

M² 349,73 111,28R$          38.917,95R$      1,4232% 70,83% A

11.19 DER-ES_E 151137
Eletroduto PEAD parede simples, corrugado, cor preta, diâmetro 1.1/2", referencia Kanaflex, Plastibras ou
equivalente

M 1123,50 33,63R$            37.783,31R$      1,3817% 72,21% A

13.07 DER-ES_E 90104
Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telhas
cerâmicas tipo capa e canal c/ tesouras, pilares, vigas, terças, caibros e ripas, incl. trat. c/cupinicida,
exclusive telhas

M² 72,00 506,28R$          36.452,16R$      1,3330% 73,54% A

09.02 DER-ES_E 40333 Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm Kg 2232,14 15,35R$            34.263,35R$      1,2530% 74,79% A

04.04 DER-ES_E 30304
Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR
10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada

M³ 280,57 120,10R$          33.696,46R$      1,2323% 76,03% A

01.02 DER-ES_E 20350
Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad.
8"x8", c/adesivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa
c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x)

M 184,63 182,43R$          33.682,05R$      1,2317% 77,26% A

11.26 COMPOSIÇÃO 2
Fornecimento e instalação de Poste Teleconico Curvo Duplo Flangeado altura util de 6 metros, Ø88,9mm na 
base e Ø60,3mm no topo, sem janela de inspeção, galvanizado a fogo. - Incluso Acessórios com Luminária de 
Led 150W

Und 4,00 8.369,18R$       33.476,72R$      1,2242% 78,48% A

06.03 DER-ES_R 41241  Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas Und 11,00 2.772,15R$       30.493,65R$      1,1151% 79,60% A

09.04 DER-ES_E 200229
Meio-fio de concreto moldado in-loco com formas de chapa compensada resinada 6mm, nas dimensões 10
x 30 cm, incl. escavação, reaterro e bota-fora

M 241,80 111,78R$          27.028,40R$      0,9884% 80,58% A

11.15 DER-ES_E 151405
Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC –
10,0mm2

M 1227,10 21,73R$            26.664,88R$      0,9751% 81,56% A

06.05 DER-ES_R 40424
Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,40 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do
tubo

M 64,00 395,19R$          25.292,16R$      0,9249% 82,48% A

07.03 DER-ES_R 40421
Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,30 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do
tubo

M 73,00 312,03R$          22.778,19R$      0,8330% 83,32% A

10.01 DER-ES_E 200326 Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal M² 539,18 41,61R$            22.435,28R$      0,8205% 84,14% A
07.01 DER-ES_R 41241  Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas Und 8,00 2.772,15R$       22.177,20R$      0,8110% 84,95% A

11.24 DER-ES_E 151814
Ponto padrão de poste para iluminação externa - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive
conexões (7.7m) e fio isolado PVC de 2.5mm2 (25.2.0m)

Und 54,00 410,65R$          22.175,10R$      0,8109% 85,76% B

11.32 DER-ES_E 30201 Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm M³ 267,10 78,72R$            21.026,11R$      0,7689% 86,53% B
11.31 DER-ES_E 30101 Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade M³ 267,10 73,10R$            19.525,01R$      0,7140% 87,24% B
11.23 COOMPOSIÇÃO 3 Instalação de Relé Fotocontrolador Und 54,00 335,90R$          18.138,60R$      0,6633% 87,91% B

13.08 DER-ES_E 90211
Cobertura nova de telhas cerâmicas tipo capa e canal inclusive cumeeira (telhas compradas na praça de
Vitória, posto obra) (área de projeção horizontal; incl. 35%)

M² 72,00 233,97R$          16.845,84R$      0,6160% 88,52% B

01.06 DER-ES_E 20805
Unidade de sanitário e vestiário para até 20 func. área 18.15m2, paredes de chapa compens. 12mm e
pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto
(2 utilizações)

Und 1,00 16.154,90R$     16.154,90R$      0,5908% 89,11% B

02.01 DER-ES_R 40754 Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m M² 5243,28 3,08R$              16.149,30R$      0,5906% 89,70% B

11.16 DER-ES_E 151406
Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC –
16,0mm2

M 573,40 27,77R$            15.923,32R$      0,5823% 90,29% B

05.01 DER-ES_E 10501 Locação de obra com gabarito de madeira M² 1068,88 14,18R$            15.156,72R$      0,5543% 90,84% B

01.12 DER-ES_E 20714
Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando 
distância de 25m, conforme projeto (1 utilização)

M 25,00 531,81R$          13.295,25R$      0,4862% 91,33% B

01.11 DER-ES_E 20713
Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e 
chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização)

M 20,00 662,04R$          13.240,80R$      0,4842% 91,81% B

06.04 DER-ES_R 40421
Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,30 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do
tubo

M 41,00 312,03R$          12.793,23R$      0,4678% 92,28% B

09.05 DER-ES_E 200563
Banco de concreto armado aparente com apoios de alvenaria assentada com argamassa de cimento, cal e
areia, largura de 0,50m e espessura de 0,05m

M 57,00 217,09R$          12.374,13R$      0,4525% 92,73% B

01.03 DER-ES_E 20801
Barracão para escritório com sanitário área 14.50m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso
cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2
utilizações)

M² 14,50 831,88R$          12.062,26R$      0,4411% 93,17% B

11.17 DER-ES_E 150635
Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 40x40x50cm, com
revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm

Und 33,00 340,65R$          11.241,45R$      0,4111% 93,58% B

11.13 DER-ES_E 151403
Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC –
4,0mm2

M 908,70 11,62R$            10.559,09R$      0,3861% 93,97% B

01.05 DER-ES_E 20804
Refeitório com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment. e cobert. de telhas
fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção (cons. 1.21m2/func./turno), conf. projeto (2 utilização)

M² 18,15 507,63R$          9.213,48R$        0,3369% 94,31% B

13.02 DER-ES_E 110302
Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura
25 mm

M² 104,01 86,59R$            9.006,23R$        0,3294% 94,64% B

06.10 DER-ES_E 50501
Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/
arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm

M² 48,12 178,66R$          8.597,12R$        0,3144% 94,95% B

08.07 DER-ES_E 190604
Pintura sobre piso, aplicação manual, para execução de faixa demarcatória L=8cm, com três demãos de
tinta à base de epóxi, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente

M 531,81 15,08R$            8.019,69R$        0,2933% 95,24% C

06.02 DER-ES_R 41116  Poço de visita para BSTC diâm. 0,60m em blocos de concreto Und 2,00 3.764,53R$       7.529,06R$        0,2753% 95,52% C

13.01 DER-ES_E 50501
Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/
arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm

M² 41,61 178,66R$          7.434,04R$        0,2719% 95,79% C

01.04 DER-ES_E 20802
Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso
cimentado e cobertura de telha de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações)

M² 10,90 598,56R$          6.524,30R$        0,2386% 96,03% C

11.12 DER-ES_E 151402
Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC -
2,5mm2

M 698,50 9,14R$              6.384,29R$        0,2335% 96,26% C

06.01 DER-ES_R 41115 Poço de Visita para BSTC diâm. 0,40m em blocos de concreto Und 2,00 2.955,09R$       5.910,18R$        0,2161% 96,48% C

01.08 DER-ES_E 20803
Barracão para depósito de cimento área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm,
piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2
utilizações)

M² 10,90 524,87R$          5.721,08R$        0,2092% 96,69% C

08.09 DER-ES_R 40936 Sinalização vertical com chapa revestida em película, inclusive suporte em madeira M² 3,87 1.315,67R$       5.091,64R$        0,1862% 96,87% C

11.14 DER-ES_E 151404
Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC –
6,0mm2

M 311,70 15,39R$            4.797,06R$        0,1754% 97,05% C

09.07 DER-ES_E 190105
Pintura em paredes e forros, aplicação manual, com três demãos de tinta esmalte sintético premium,
acabamento fosco, referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador acrílico,
referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente

M² 106,25 42,65R$            4.531,56R$        0,1657% 97,22% C

12.05 DER-ES_E 130230
Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas
plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive
regularização e=3.0cm

M² 25,80 173,07R$          4.465,21R$        0,1633% 97,38% C

07.04 DER-ES_R 40424
Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,40 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do
tubo

M 11,00 395,19R$          4.347,09R$        0,1590% 97,54% C

11.02 DER-ES_E 151703
Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 15001
até 26000W - 220/127V

Und 1,00 4.264,12R$       4.264,12R$        0,1559% 97,69% C

13.05 DER-ES_E 190205 Pintura a cal de meio-fio (tipo a caiação), aplicação manual, a três demãos M² 279,03 15,26R$            4.258,00R$        0,1557% 97,85% C
06.12 DER-ES_R 40560 Tampa de concreto em grelha, fornecimento, assentamento e transporte Und 16,00 249,07R$          3.985,12R$        0,1457% 98,00% C
07.02 DER-ES_R 42683 Caixa de concreto para BSTC diâmetro 0,40 m H=1,60 m em Vias Urbanas Und 1,00 3.919,87R$       3.919,87R$        0,1433% 98,14% C

11.01 DER-ES_E 150123
Mureta de medição utilizando arg. cimento, cal e areia, dimensões 1500x2200x400mm, revestido com
chapisco e reboco, inclusive pintura emassamento, pintura acrílica a três demãos e cobertura em telha
cerâmica

Und 1,00 3.499,11R$       3.499,11R$        0,1280% 98,27% C

04.05 DER-ES_E 10404 Corte e destocamento de árvores com diâmetro superior a 30 cm Und 20,00 167,80R$          3.356,00R$        0,1227% 98,39% C
07.06 DER-ES_E 141410 Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões M 78,00 36,70R$            2.862,60R$        0,1047% 98,49% C
10.02 DER-ES_R 42203 Arborização para paisagismo ( mudas viveiro de espera) com altura maior que 150 cm Und 9,00 291,48R$          2.623,32R$        0,0959% 98,59% C
01.01 DER-ES_E 20305 Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER M² 8,00 325,54R$          2.604,32R$        0,0952% 98,69% C
04.01 DER-ES_E 10216 Retirada de meio-fio de concreto M 190,12 12,77R$            2.427,83R$        0,0888% 98,77% C
07.07 DER-ES_E 140703 Ponto de torneira de jardim (para praças) Und 4,00 596,73R$          2.386,92R$        0,0873% 98,86% C

01.09 DER-ES_E 20710
Reservatório de poliestileno de 500L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conf.
projeto (1 utilização)

Und 1,00 2.364,16R$       2.364,16R$        0,0865% 98,95% C

06.08 DER-ES_R 40530 Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,60 m Und 1,00 2.134,65R$       2.134,65R$        0,0781% 99,03% C

13.03 DER-ES_E 190201
Pintura sobre concreto ou blocos cerâmicos aparentes, aplicação manual, com duas demãos de verniz
acrílico a base de água, acabamento fosco, referência Suvinil, Coral, Metalatex ou equivalente

M² 104,01 19,19R$            1.995,95R$        0,0730% 99,10% C

04.06 DER-ES_E 10224 Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões M² 84,28 22,49R$            1.895,46R$        0,0693% 99,17% C

01.10 DER-ES_E 20712
Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para
alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização)

M 25,00 73,86R$            1.846,50R$        0,0675% 99,24% C
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09.06 DER-ES_E 10218 Remoção de pintura antiga a óleo ou esmalte M² 106,25 17,24R$            1.831,75R$        0,0670% 99,30% C

13.06 DER-ES_E 200573
Bicicletário em tubo de ferro galvanizado 1" e ferro liso 1/2", inclusive pintura, conforme projeto padrão
SEDU

M 6,00 283,17R$          1.699,02R$        0,0621% 99,36% C

11.21 DER-ES_E 151139
Eletroduto PEAD parede simples, corrugado, cor preta, diâmetro 2", referencia Kanaflex, Plastibras ou
equivalente

M 47,80 35,44R$            1.694,03R$        0,0620% 99,43% C

11.11 DER-ES_E 151401
Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC -
1,5mm2

M 220,20 7,64R$              1.682,33R$        0,0615% 99,49% C

01.07 DER-ES_E 20809
Galpão para corte e armação com área de 6.00m2, de peças de madeira 8x8cm e contraventamento de
5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf.
projeto (2 utilizações)

M² 6,00 264,34R$          1.586,04R$        0,0580% 99,55% C

11.20 DER-ES_E 150615
Eletroduto PEAD parede simples, corrugado, cor preta, diâmetro 1.1/4", referencia Kanaflex, Plastibras ou
equivalente

Und 5,30 256,11R$          1.357,38R$        0,0496% 99,60% C

11.27 DER-ES_E 151803
Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões
(5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa pvc 4x2" (1 und)

Und 4,00 281,25R$          1.125,00R$        0,0411% 99,64% C

04.02 DER-ES_E 10212 Retirada manual de pavimento em paralelepípedos, incluindo empilhamento para reaproveitamento M² 67,25 15,31R$            1.029,60R$        0,0377% 99,67% C
12.06 DER-ES_E 30202 Material para aterro - areia limpa (fornecimento já considerado 15% de empolamento) M³ 4,64 214,53R$          995,42R$           0,0364% 99,71% C

07.05 DER-ES_E 140208
Padrão entrada d'água com caixa enterrada para hidrômetro com diâmetro de 1" - padrão 2B da CESAN.
Caixa em alvenaria 60x80x40cm e com tampa articulada de ferro fundido, registro e conexões para
instalação de hidrômetro. Conferir detalhe

Und 1,00 967,65R$          967,65R$           0,0354% 99,75% C

11.05 DER-ES_E 151309 Mini-Disjuntor tripolar 16A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente Und 1,00 911,87R$          911,87R$           0,0333% 99,78% C
11.04 DER-ES_E 150309 Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 32 divisões modulares, com barramento Und 1,00 911,87R$          911,87R$           0,0333% 99,81% C
06.07 DER-ES_R 40529 Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,40 m Und 1,00 710,05R$          710,05R$           0,0260% 99,84% C
06.11 DER-ES_E 130113 Lastro impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 8cm M² 6,32 110,36R$          697,48R$           0,0255% 99,86% C
06.09 DER-ES_E 30101 Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade M³ 9,48 73,10R$            692,99R$           0,0253% 99,89% C
07.08 DER-ES_E 170309 Torneira para jardim de 3/4" marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol Und 4,00 151,81R$          607,24R$           0,0222% 99,91% C
11.18 DER-ES_E 151133 Eletroduto flexível corrugado diâmetro 1", Amarelo – Tigreflex ou equivalente M 59,20 9,62R$              569,50R$           0,0208% 99,93% C

12.01 DER-ES_E 50501
Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/
arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm

M² 2,13 178,66R$          380,55R$           0,0139% 99,95% C

11.03 DER-ES_E 150306 Quadro de distribuição de energia em PVC, de embutir, com 12 divisões modulares com barramento Und 1,00 310,34R$          310,34R$           0,0113% 99,96% C

11.07 DER-ES_E 151338
Mini-Disjuntor monopolar 10A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou
equivalente

Und 8,00 29,34R$            234,72R$           0,0086% 99,97% C

11.28 DER-ES_E 180201 Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2" Und 4,00 51,30R$            205,20R$           0,0075% 99,97% C

12.03 DER-ES_E 120303
Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço
1:0.5:6, espessura 25 mm

M² 2,13 76,87R$            163,73R$           0,0060% 99,98% C

11.06 DER-ES_E 151310 Mini-Disjuntor tripolar 40A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente Und 1,00 123,72R$          123,72R$           0,0045% 99,98% C
11.29 DER-ES_E 180202 Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 20A/250V, com placa 4x2" Und 2,00 58,38R$            116,76R$           0,0043% 99,99% C
11.10 DER-ES_E 151306 Mini-Disjuntor bipolar 16A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente Und 1,00 85,80R$            85,80R$             0,0031% 99,99% C

12.04 DER-ES_E 160708
Pintura com tinta acrílica Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes externas a três
demãos

M² 2,13 36,55R$            77,85R$             0,0028% 100,00% C

11.22 DER-ES_E 151140
Eletroduto PEAD parede simples, corrugado, cor preta, diâmetro 3", referencia Kanaflex, Plastibras ou
equivalente

M 1,00 55,66R$            55,66R$             0,0020% 100,00% C

11.09 DER-ES_E 151302
Mini-Disjuntor monopolar 20A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou
equivalente

Und 1,00 29,34R$            29,34R$             0,0011% 100,00% C

11.08 DER-ES_E 151301
Mini-Disjuntor monopolar 16A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou
equivalente

Und 1,00 29,34R$            29,34R$             0,0011% 100,00% C

12.02 DER-ES_E 120101 Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm M² 2,13 9,37R$              19,96R$             0,0007% 100,00% C

TOTAL: 2.734.501,27R$   
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