COMPOSICOES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE/ES

01

IAdministragéo da Obra

REFERENCIAL DE PRECO UTILIZADO SINAPI 01/2022 - ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:86,74 %(HORA) 49,11%(MES)

BASE PARA COMPOSICAO -CRONOGRAMA DE EXECUCAO DA OBRA

Insumo Unid. Codigo  Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Impr. Pr. Unit. Sub-Total
M3o-de-Obra

ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 91677 60,00 1,00 84,14 0,00 84,14 5048,40
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 90780 120,00 1,00 44,58 0,00 44,58 5349,60
Sub-Total : 10398,00
RESUMO : Taxa (%) Valores
Discriminagao

M3&o-de-Obra (A) - Encargos desonerados | 89,54| 10.398,00
Materias (B) 0,00
Equipamentos (C) 0,00
Producdo da Equipe (D) 1,00
Custo Horario Total [(A)+(C)] 10.398,00
Custo Unitario da Execugdo [(A)+(C)/(D)]=(E) 10.398,00
Custo Direto Total [(B)+(E)] 10.398,00
Bonificagdo e Despesas Indiretas - BDI

Custo Unitario (adotado) 10.398,00

02

EORNECIMENTO) AF 11/2019

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE
600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6M DE SOLO (NAO INCLUI

REFERENCIAL DE PREGO UTILIZADO SINAPI 01/2022 - ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:86,74 %(HORA) 49,11%(MES)

BASE PARA COMPOSICAO - CODIGOS SINAPI 100605 E 5034

Insumo Unid. Codigo  Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Impr. Pr. Unit. Sub-Total
M3ao-de-Obra

Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal de 10 m, carga

nominal de 600 dan, engastamento base concretada com 1 m de concreto e 0,6 UND 100605 1,00 1,00 748,79 0,00 748,79 748,79

m de solo (ndo inclui fornecimento). AF_11/2019

Sub-Total :

748,79




Materiais

Poste de concreto circular, 600 kg, h =10 m (NBR 8451) UND 5034 1,00 1,00 1.391,78 0,00 1.391,78 1391,78
Sub-Total : 1391,78
RESUMO : Taxa (%) Valores
Discriminagao
M3o-de-Obra (A) - Encargos desonerados 89,54| 748,79
Materias (B) 1391,78
Equipamentos (C) 0,00
Producdo da Equipe (D) 1,00
Custo Horario Total [(A)+(C)] 748,79
Custo Unitario da Execugdo [(A)+(C)/(D)]=(E) 748,79
Custo Direto Total [(B)+(E)] 2140,57
Custo Unitario (adotado) 2.140,57

03 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC
REFERENCIAL DE PRECO UTILIZADO SINAPI 01/2022 - ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:86,74 %(HORA) 49,11%(MES)

CODIGO BASE PARA COMPOSICAO - SINAPISINAPI 02/2021 - CODIGO 00039464

Insumo Unid. Codigo  Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Impr. Pr. Unit. Sub-Total
M3@o-de-Obra
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88264 0,568 1,00 23,95 0,00 23,95 13,60
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88247 0,568 1,00 18,69 1,00 18,69 10,61
Sub-Total : 24,21
Materiais
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 3,00 1,00 137 0,00 189 5,67
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 1575
DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 100 A, UND 1,00 1,00 465,61 0,00 465,61 465,61
TIPO AC 39464
Sub-Total : 471,28
RESUMO : Taxa (%) Valores

Discriminagdo




M3@o-de-Obra (A) - Encargos desonerados 89,54 24,21
Materias (B) 471,28
Equipamentos (C) 0,00
Produgdo da Equipe (D) 1,00
Custo Horario Total [(A)+(C)] 24,21
Custo Unitario da Execugdo [(A)+(C)/(D)]=(E) 24,21
Custo Direto Total [(B)+(E)] 495,49
Custo Unitario (adotado) 495,49

N




