
COMPOSIÇÕES PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES 

01

Insumo Unid. Código Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Impr. Pr. Unit. Sub-Total

Mão-de-Obra

ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 91677 60,00 1,00 84,14 0,00 84,14 5048,40

MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 90780 120,00 1,00 44,58 0,00 44,58 5349,60

Sub-Total :  10398,00

RESUMO : Taxa (%) Valores

Discriminação 

Mão-de-Obra (A) - Encargos desonerados 89,54 10.398,00

Materias (B) 0,00

Equipamentos (C) 0,00

Produção da Equipe (D) 1,00

Custo Horário Total [(A)+(C)] 10.398,00

10.398,00

Custo Direto Total [(B)+(E)] 10.398,00

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

Custo Unitário (adotado) 10.398,00

02

Insumo Unid. Código Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Impr. Pr. Unit. Sub-Total

Mão-de-Obra

Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal de 10 m, carga

nominal de 600 dan, engastamento base concretada com 1 m de concreto e 0,6

m de solo (não inclui fornecimento). AF_11/2019

UND 100605 1,00 1,00 748,79 0,00 748,79 748,79

Sub-Total :  748,79

BASE PARA COMPOSIÇÃO -CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA OBRA

Administração da Obra

REFERENCIAL DE PREÇO UTILIZADO SINAPI 01/2022 - ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:86,74 %(HORA) 49,11%(MÊS)

Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E)

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE

600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6M DE SOLO (NÃO INCLUI

FORNECIMENTO). AF_11/2019
REFERENCIAL DE PREÇO UTILIZADO SINAPI 01/2022 - ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:86,74 %(HORA) 49,11%(MÊS)

BASE PARA COMPOSIÇÃO - CODIGOS SINAPI 100605 E 5034



Materiais

Poste de concreto circular, 600 kg, h = 10 m (NBR 8451) UND 5034 1,00 1,00 1.391,78 0,00 1.391,78 1391,78

Sub-Total : 1391,78

RESUMO : Taxa (%) Valores

Discriminação 

Mão-de-Obra (A) - Encargos desonerados 89,54 748,79

Materias (B) 1391,78

Equipamentos (C) 0,00

Produção da Equipe (D) 1,00

Custo Horário Total [(A)+(C)] 748,79

748,79

Custo Direto Total [(B)+(E)] 2140,57

Custo Unitário (adotado) 2.140,57

03

Insumo Unid. Código Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Impr. Pr. Unit. Sub-Total

Mão-de-Obra

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 88264 0,568 1,00 23,95 0,00 23,95 13,60

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 88247 0,568 1,00 18,69 1,00 18,69 10,61

Sub-Total :  24,21

Materiais

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1

FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 1575
3,00 1,00 1,37 0,00 1,89 5,67

DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 100 A,

TIPO AC
UND

39464
1,00 1,00 465,61 0,00 465,61 465,61

Sub-Total : 471,28

RESUMO : Taxa (%) Valores

Discriminação 

DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC

REFERENCIAL DE PREÇO UTILIZADO SINAPI 01/2022 - ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:86,74 %(HORA) 49,11%(MÊS)

Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E)

CODIGO BASE PARA COMPOSIÇÃO - SINAPISINAPI 02/2021 - CODIGO 00039464



Mão-de-Obra (A) - Encargos desonerados 89,54 24,21

Materias (B) 471,28

Equipamentos (C) 0,00

Produção da Equipe (D) 1,00

Custo Horário Total [(A)+(C)] 24,21

24,21

Custo Direto Total [(B)+(E)] 495,49

Custo Unitário (adotado) 495,49

Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E)


