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1 APRESENTAÇÃO 
A AVANTEC Engenharia Ltda., sediada na Pedro Busatto, nº 91, 2º pavimento, Jardim 
Camburi, Vitória-ES, inscrita sob o CNPJ n° 05.844.663/0001-06, em atendimento às 
atribuições que lhe são devidas, conforme contrato  firmado com a Prefeitura Municipal de 
São Domingos do Norte, vem por meio deste encaminhar os Projeto Executivo de Reforma 
da EMEF Córrego Dumer, Município de São Domingos do Norte/ES, contendo os seguintes 
itens: 

• Estudos Geotécnicos;  

• Estudos Topográficos;  

• Projeto de Arquitetura – Etapa 01 (Escola);  

• Projeto de Arquitetura – Etapa 02 (Quadra); 

• Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio; 

 

O Projeto é constituído pelo(s) seguinte(s) volume(s): 

• VOLUME 01 – RELATÓRIO DE PROJETO – ETAPA 01 (ESCOLA), contendo as 
metodologias, critérios e normas utilizados na elaboração dos estudos e projetos. 

•  VOLUME 01 – RELATÓRIO DE PROJETO – ETAPA 02 (QUADRA), contendo as 
metodologias, critérios e normas utilizados na elaboração dos estudos e projetos. 

• VOLUME 02 – PROJETO DE EXECUÇÃO, contendo os desenhos relativos ao projeto, 
detalhes e informações necessárias à execução da obra. 

• VOLUME 03 – ORÇAMENTO – ETAPA 01 (ESCOLA), contendo orçamento da obra. 

• VOLUME 03 – ORÇAMENTO – ETAPA 02 (QUADRA), contendo orçamento da 
obra. 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________ 

AVANTEC ENGENHARIA LTDA 
Eng. Civil Kleber Pereira Machado 

CREA: 7839-D/ES 
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2 MAPA DE SITUAÇÃO / LOCALIZAÇÃO 
Apresenta-se a seguir o Mapa de Situação / Localização destacando o presente 

empreendimento no contexto nacional e estadual, bem como a região de inserção, principais 

localidades e a rede de transporte no entorno do município de São Domingos do Norte/ES. 
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3 ORÇAMENTO 
O orçamento para a execução da obra projetada foi elaborado com base na tabela Referencial 

do IOPES (Instituto de Obras Públicas do Estado do Espírito Santo) e do SINAPI (Sistema 

Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil). 

Os códigos e preços unitários adotados foram obtidos junto às tabelas referenciais em suas 

respectivas datas-base, reajustados para outubro de 2021. Portanto, a data base deste 

orçamento é outubro de 2021. 

Sobre os preços unitários da planilha orçamentária foi aplicado um BDI fixado em 31,96%. O 

mesmo valor foi considerado para os serviços de transportes dos materiais. 

Em relação ao material betuminoso, este é apresentado em item específico do orçamento, 

sendo considerada bonificação de 15,28% sobre os mesmos. 

As tabelas referenciais utilizadas estão listadas a seguir: 

• Instituto de Obras Públicas do Estado do Espírito Santo (IOPES) com data base de 

outubro de 2021; 

• Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) com 

data base de outubro de 2021. 

• Preços de Serviços Rodoviários do DER/ES (Departamento de Edificações e de 

Rodovias do Espírito Santo) com data base de novembro de 2020, reajustado para 

outubro de 2021; 

• Sistema de Custos Rodoviários (SICRO) com a data base de abril de 2021, reajustado 

para outubro de 2021; 

O Orçamento é composto pelos itens relacionados abaixo e apresentados na sequência. 

• Resumo de Orçamento; 

• Planilha Orçamentária; 

• Memorial de Cálculo; 

• Composições Analíticas de Preços Unitários; 

• Cotações de Mercado; 

• Cronograma Físico-Financeiro. 
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3.1 RESUMO DE ORÇAMENTO 

  



RESUMO DE ORÇAMENTO CONSULTORIA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

LOCAL: SÃO DOMINGOS DO NORTE

ORÇAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO CREA: ES-7839/D

03.08 INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO A INCÊNDIO 1,24%  R$                                                           6.156,53 

03.04.03 GRADIS E GRADES 10,86%  R$                                                         53.856,26 

03.07 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3,00%  R$                                                         14.891,69 

03.06 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 7,81%  R$                                                         38.732,83 

 R$                                                         40.638,44 

TETOS E FORROS 0,48%  R$                                                           2.372,34 

21,27%  R$                                                       105.504,59 ESQUADRIAS E GRADIS

OBRA: REFORMA EMEF CÓRREGO DUMER - ETAPA 02 (QUADRA)

VALORES (R$)%

14,72%  R$                                                         73.019,07 

ITEM DESCRIÇÃO

01 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

 R$                                                       125.292,54 

02 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

 R$                                                       392.868,41 

 R$                                                         18.748,52 

03 REFORMA 79,19%

03.01 PISOS 18,39%  R$                                                         91.209,37 

03.05 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 1,76%

3,78%

PAREDES 25,26%

8,19%

R$ 496.087,34RESUMO

 R$                                                           8.708,52 

03.02

03.03

03.04.02 JANELAS 2,22%  R$                                                         11.009,89 

04 SERVIÇOS FINAIS 2,31%  R$                                                         11.451,34 

03.04.01 PORTAS

03.04
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3.2 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSULTORIA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  BDI: 31,96%
OBRA: REFORMA EMEF CÓRREGO DUMER - ETAPA 02 (QUADRA)  BDI DIF: 15,57% DATABASE: out/21
LOCAL: SÃO DOMINGOS DO NORTE L.S. S/ DESON.: 157,27% H
ORÇAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO CREA: ES-7839/D

ITEM ORGÃO CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE
 CUSTO UNITÁRIO 

(R$) 
 CUSTO TOTAL (R$) 

01 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 73.019,07R$                         
01.01 IOPES S020305 PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO IOPES M2 8,00 355,38R$                 2.843,04R$                           

01.02 IOPES S020350

TAPUME TELHA METÁLICA ONDULADA EM AÇO GALVALUME 0,50MM BRANCA 
H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8", C/ADESIVO "DER-ES" 60X60CM A 
CADA 10M, INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE SINT. CORES AZUL C/ H=30CM E ROSA C/ 
H=10CM (REAPROVEITAMENTO 2X) - (BDI DIF 15,57%)

M 170,00 274,20R$                 46.614,00R$                         

01.03 IOPES S020356
ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, INCL. PORTA, 2 JANELAS, 1 
PT ILUMINAÇÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO (TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, 
CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAÇÃO.

MS 3,00 820,55R$                 2.461,65R$                           

01.04 IOPES S020355

ALUGUEL MENSAL CONTAINER SANITÁRIO, INCL PORTA, BÁSC, 2 PTOS LUZ, 1 PTO 
ATERRAM., 3VASOS, 3LAVATÓRIOS, CALHA MICTÓRIO, 6 CHUVEIROS (1 
ELETRICO), TORN.,REGISTROS, PISO COMP. NAVAL PINTADO, CERT NR18 E 
LAUDO DESCONTAMINAÇÃO

MS 3,00 1.194,22R$               3.582,66R$                           

01.05 IOPES S020343

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ESCRITÓRIO, SEM BANHEIRO, DIM. 
6.00X2.40M, INCL. PORTA, 2 JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT ILUMINAÇÃO, 2 
TOMADAS ELÉT. E 1 TOMADA TELEF. ISOLAMENTO TÉRMICO (TETO E PAREDES), 
PISO EM COMP. NAVAL, CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAÇÃO.

MÊS 3,00 1.130,66R$               3.391,98R$                           

01.06 IOPES S020353

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA REFEITORIO, INCL. PORTA, 2 JANELAS, 
ABERT P/ AR COND., 2 PT ILUMINAÇÃO, 2 TOMADAS ELÉT. E 1 TOMADA TELEF. 
ISOLAMENTO TÉRMICO (PAREDES E TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, 
CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAÇÃO.

MS 3,00 1.155,70R$               3.467,10R$                           

01.07 IOPES S020344
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTEINER LOCADO PARA BARRACÃO DE 
OBRA

UND 4,00 1.617,98R$               6.471,92R$                           

01.08 IOPES S020711
RESERVATÓRIO DE POLIESTILENO DE 1000 L, INCL. SUPORTE EM MADEIRA DE 
7X12CM E 8X7CM, ELEVADO DE 4M, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)

UND 1,00 4.186,72R$               4.186,72R$                           

02 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 18.748,52R$                         

02.01 IOPES S010203
DEMOLIÇÃO DE PISO REVESTIDO COM CERÂMICA INCLUSIVE LASTRO DE 
CONCRETO

M2 123,52 29,49R$                   3.642,60R$                           

02.02 IOPES S010209 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA M3 7,64 63,20R$                   482,84R$                              
02.03 IOPES S010214 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS DE MADEIRA, INCLUSIVE BATENTES M2 25,08 16,85R$                   422,59R$                              
02.04 IOPES S010223 RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS UND 20,00 21,89R$                   437,80R$                              
02.05 IOPES S010225 RETIRADA DE BANCADA DE PIA M2 1,03 26,26R$                   27,04R$                                
02.06 IOPES S010323 RETIRADA DE TORNEIRAS E REGISTROS UND 8,00 11,63R$                   93,04R$                                

02.07 SINAPI 97664
REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

UN 18,00 1,66R$                     29,88R$                                

02.08 IOPES S010215 RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS M2 8,00 10,53R$                   84,24R$                                

02.09 SINAPI 97641
REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 739,95 5,23R$                     3.869,93R$                           

02.010 IOPES S010286 DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA DE GRANITO M2 51,08 15,57R$                   795,31R$                              
02.011 IOPES S010224 RETIRADA DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS E PORTÕES M2 12,98 18,54R$                   240,64R$                              

02.012 IOPES S030304
ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE 
OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA 
CAÇAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA

M3 107,38 80,30R$                   8.622,61R$                           

03 REFORMA 392.868,41R$                       
03.01 PISOS 91.209,37R$                         

 TABELAS 
REFERENCIAIS: 

IOPES / SINAPI



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSULTORIA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  BDI: 31,96%
OBRA: REFORMA EMEF CÓRREGO DUMER - ETAPA 02 (QUADRA)  BDI DIF: 15,57% DATABASE: out/21
LOCAL: SÃO DOMINGOS DO NORTE L.S. S/ DESON.: 157,27% H
ORÇAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO CREA: ES-7839/D

ITEM ORGÃO CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE
 CUSTO UNITÁRIO 

(R$) 
 CUSTO TOTAL (R$) 

 TABELAS 
REFERENCIAIS: 

IOPES / SINAPI

03.01.01 COMP CP-03 REMOCAO DE PINTURA ACRILICA,EPOXI,BORRACHA CLORADA E SEMELHANTES M2 734,73 59,27R$                   43.547,44R$                         

03.01.02 IOPES S190605
APLICAÇÃO DE TINTA EPÓXI DE ALTA ESPESSURA SEMIBRILHANTE SOBRE PISO 
DE CONCRETO A TRÊS DEMÃOS, INCLUSIVE SELADOR EPÓXI A UMA DEMÃO - 
REF. INTERGARD 2005 E 2001 - INTERNACIONAL OU EQUIVALENTE

M2 734,73 64,87R$                   47.661,93R$                         

03.02 PAREDES 125.292,54R$                       
03.02.01 REVESTIMENTO CERÂMICO 66.048,35R$                         

03.02.01.01 IOPES S120101
CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA, NO 
TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM

M2 416,21 7,51R$                     3.125,73R$                           

03.02.01.02 IOPES S120301
EMBOÇO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU 
GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA 20 MM

M2 416,21 36,63R$                   15.245,77R$                         

03.02.01.03 COMP CP-08

REVESTIMENTO CERÂMICO 33X61, JUNTAS A PRUMO, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE
REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, MARCAS DE REFERÊNCIA ELIANE, 
CECRISA OU PORTOBELLO

M2 416,21 114,55R$                 47.676,85R$                         

03.02.02 PINTURA 59.244,19R$                         

03.02.02.01 IOPES S010246
LIXAMENTO DE PAREDE COM PINTURA ANTIGA PVA PARA RECEBIMENTO DE 
NOVA CAMADA DE TINTA

M2 564,91 3,99R$                     2.253,99R$                           

03.02.02.02 IOPES S190103
EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMÃOS DE MASSA 
ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX

M2 1169,03 20,92R$                   24.456,10R$                         

03.02.02.03 IOPES S190106
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU 
METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO, EM PAREDES E FORROS, A TRÊS 
DEMÃOS

M2 1169,03 27,83R$                   32.534,10R$                         

03.03 TETOS E FORROS 2.372,34R$                           
03.03.01 IOPES S110201 FORRO DE GESSO ACABAMENTO TIPO LISO M2 24,48 48,16R$                   1.178,95R$                           

03.03.02 IOPES S190103
EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMÃOS DE MASSA 
ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX

M2 24,48 20,92R$                   512,12R$                              

03.03.03 IOPES S190106
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU 
METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO, EM PAREDES E FORROS, A TRÊS 
DEMÃOS

M2 24,48 27,83R$                   681,27R$                              

03.04 ESQUADRIAS E GRADIS 105.504,59R$                       
03.04.01 PORTAS 40.638,44R$                         

03.04.01.01 IOPES S071704
PORTA DE ABRIR TIPO VENEZIANA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, LINHA 25, 
COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO

M2 29,41 1.381,79R$               40.638,44R$                         

03.04.02 JANELAS 11.009,89R$                         

03.04.02.01 IOPES S071701
JANELA DE CORRER PARA VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL, 
LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, ALIZAR, CAIXILHO E 
CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO

M2 8,25 757,74R$                 6.251,35R$                           

03.04.02.02 IOPES S130317 PEITORIL DE GRANITO CINZA POLIDO, 15 CM, ESP. 3CM M 7,50 99,51R$                   746,32R$                              

03.04.02.03 SINAPI 102166
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO 
OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P

M2 8,25 486,33R$                 4.012,22R$                           

03.04.03 GRADIS E GRADES 53.856,26R$                         

03.04.03.01 IOPES S071105 GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA, INCLUSIVE CHUMBAMENTO M2 11,97 536,42R$                 6.420,94R$                           



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSULTORIA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  BDI: 31,96%
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03.04.03.02 IOPES S190417
PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, 
CORAL OU METALATEX, A DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO A 
UMA DEMÃO, EM METAL

M2 11,97 26,41R$                   316,12R$                              

03.04.03.03 COMP CP-19
 GUARDA-CORPO H = 1,10M E CORRIMÃO EM AÇO INOX COM GUIA DE 
BALIZAMENTO. (BARRAS SUPERIORES ALT=0,92M E 0,70M E BARRA INFERIOR, 
DIAM= 1.1/2" R, BARRAS VERTICAIS D=3/4" A CADA 0,11M, CURVAS DE AÇO INOX).

M 9,02 1.742,88R$               15.720,77R$                         

03.04.03.04 COMP CP-20
 GUARDA-CORPO H = 1,10M E CORRIMÃO EM AÇO INOX. (BARRAS SUPERIORES 
ALT=0,92M E 0,70M E BARRA INFERIOR, DIAM= 1.1/2" R, BARRAS VERTICAIS D=3/4" 
A CADA 0,11M, CURVAS DE AÇO INOX).

M 20,80 1.509,54R$               31.398,43R$                         

03.05 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 8.708,52R$                           

03.05.01 COMP CP-01 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLÃO UND 12,00 115,08R$                 1.380,96R$                           

03.05.02 COMP CP-02 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UND 6,00 115,08R$                 690,48R$                              

03.05.03 SINAPI 95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00 97,82R$                   586,92R$                              

03.05.04 IOPES S050206
DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA ANDORINHA COM 3 CM DE ESPESSURA, FIXADA 
COM CANTONEIRA DE FERRO CROMADO

M2 8,03 543,91R$                 4.367,59R$                           

03.05.05 COMP CP-04
BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA DE 2 CM COM ABERTURA 
PARA CUBA DE EMBUTIR, E RODABANCADA H=7CM ESP.=2CM.

M2 1,03 833,12R$                 858,11R$                              

03.05.06 IOPES S180809 CHUVEIRO ELÉTRICO TIPO DUCHA LORENZET OU CORONA UND 6,00 137,41R$                 824,46R$                              

03.06 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 38.732,83R$                         

03.06.01 IOPES S170133
CUBA LOUÇA BRANCA OVAL, DE EMBUTIR, MOD. L37, MARCA DE REF. DECA INCL. 
VÁLVULA E SIFÃO, EXCLUSIVE TORNEIRA.

UND 10,00 458,09R$                 4.580,90R$                           

03.06.02 IOPES S170353
TORNEIRA PARA LAVATÓRIO LINHA ANTI-VANDALISMO, MARCAS DE REFERÊNCIA 
FABRIMAR, DECA OU DOCOL

UND 10,00 1.130,79R$               11.307,90R$                         

03.06.03 IOPES S170136
BACIA SANITÁRIA DE LOUÇA BRANCA, COM CAIXA ACOPLADA DUPLO 
ACIONAMENTO, MARCA DE REF. DECA LINHA RAVENA OU EQUIVALENTE, 
INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

UND 12,00 1.265,27R$               15.183,24R$                         

03.06.04 IOPES S170107
MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA, MARCAS DE REFERÊNCIA DECA, CELITE OU IDEAL 
STANDARD, INCLUSIVE ENGATES CROMADOS

UND 2,00 777,10R$                 1.554,20R$                           

03.06.05 COMP CP-05
BEBEDOURO DE AÇO INOX, 4 TORNEIRAS, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO CROMADO 
E TORNEIRAS, EXCLUSIVE ALVENARIA.

UND 1,00 6.106,59R$               6.106,59R$                           

03.07 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.891,69R$                         

03.07.01 IOPES S151811

PONTO PADRÃO DE INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES E 1 TOMADA DOIS 
PÓLOS MAIS TERRA 10A/250V - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 
3/4" INCLUSIVE CONEXÕES (4.5M), FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2 (19.4M) E CAIXA 
PVC 4X2" (1 UND)

UND 10,00 282,61R$                 2.826,10R$                           

03.07.02 IOPES S180207
INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V E UMA TOMADA 3 POLOS 
10A/250V, PADRÃO BRASILEIRO, NBR 14136, LINHA BRANCA, COM PLACA 4X2"

UND 10,00 81,97R$                   819,70R$                              
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03.07.03 IOPES S151803
PONTO PADRÃO DE TOMADA 2 PÓLOS MAIS TERRA - CONSIDERANDO 
ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 3/4" INCLUSIVE CONEXÕES (5.0M), FIO ISOLADO 
PVC DE 2.5MM2 (16.5M) E CAIXA PVC 4X2" (1 UND)

UND 7,00 268,25R$                 1.877,75R$                           

03.07.04 SINAPI 92004
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 7,00 63,54R$                   444,78R$                              

03.07.05 IOPES S181002

LUMINARIA SOBREPOR COMPL., CORPO CH. AÇO PINTADA BRANCA, REFLETOR 
ALETAS PARABÓLICAS ALUM.ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA INCLUSIVE 2 
LÂMPADAS LED T8 20W TEMP. DE COR 5000K BIVOLT C/ 1,20M - REF. CS232AL-N - 
AMES, 664 - LUMAVI OU EQUIVALENTE

UND 2,00 262,48R$                 524,96R$                              

03.07.06 IOPES S181004

LUMINARIA EMBUTIR COMPL., CORPO CH. AÇO PINTADA BRANCA, REFLETOR, 
ALETAS PARABÓLICAS ALUM.ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA INCLUSIVE 2 
LÂMPADAS LED T8 18W TEMP. DE COR 5000K C/ 1,20M - REF. CE232AL-N - AMES, 
900 - LUMAVI -LDEF 2X32W - LUMILUZ OU EQUIVALENTE

UND 30,00 255,59R$                 7.667,70R$                           

03.07.07 COMP CP-06
ARANDELA COM DIFUSOR EM VIDRO, INCLUSIVE LÂMPADA LED BULBO 16W E27 
BRANCO FRIO BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UND 5,00 146,14R$                 730,70R$                              

03.08 INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO A INCÊNDIO 6.156,53R$                           

03.08.01 IOPES S160605
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL DE PÓ QUÍMICO ABC COM CAPACIDADE 2A-
20B:C (6 KG), INCLUSIVE SUPORTE PARA FIXAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA 
SINALIZADORA EM PVC FOTOLUMINESCENTE

UND 6,00 329,36R$                 1.976,16R$                           

03.08.02 IOPES S160613
PONTO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COMPLETO, INCLUSIVE BLOCO 
AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO 2X9W COM TOMADA UNIVERSAL

UND 10,00 303,40R$                 3.034,00R$                           

03.08.03 IOPES S160612
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); 
CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - SETA VERTICAL)

UND 19,00 33,43R$                   635,17R$                              

03.08.04 COMP CP-14
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS 
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UND 8,00 63,90R$                   511,20R$                              

04 SERVIÇOS FINAIS 11.451,34R$                         

04.01 IOPES S200401 LIMPEZA GERAL DA OBRA (EDIFICAÇÃO) M2 882,23 12,98R$                   11.451,34R$                         

496.087,34R$                     

*Observação: Preços atualizados para Outubro de 2021 (10/2021) utilizando índice de reajuste do DNIT.
 
DER-ES Nov/2020 para Out/2021. Índices variáveis, de acordo com a categoria do serviço. Para categoria "construção civil", índice = 1,135.
SICRO Abr/2021 para Out/2021. Índice = 1,073.
IOPES, SINAPI, TCPO/PINI E CESAN já de Out/2021. Sem reajuste.
Cotações de preço atualizadas de acordo com o descrito no quadro de cotações.

*Observação 2: Foi adotado BDI diferenciado de 15,57% para os itens : 01.03, 01.04, 01.05, 01.06, 01.07 e 03.03.01

TOTAL GERAL
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MEMORIAL DE CÁLCULO CONSULTORIA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
OBRA: REFORMA EMEF CÓRREGO DUMER - ETAPA 02 (QUADRA)
LOCAL: SÃO DOMINGOS DO NORTE
ORÇAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO CREA: ES-7839/D

01 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
01.01 PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO IOPES 8,00

2,00 4,00 8,00 8,00              

 QUANTIDADE 8,00              M2

01.02

TAPUME TELHA METÁLICA ONDULADA EM AÇO GALVALUME 0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. 
MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8", C/ADESIVO "DER-ES" 60X60CM A CADA 10M, INCL. FAIXAS PINT. 
ESMALTE SINT. CORES AZUL C/ H=30CM E ROSA C/ H=10CM (REAPROVEITAMENTO 2X) - (BDI DIF 
15,57%)

170,00

fechamento ao redor de escola e área estimada de canteiro. 170,00 170,00          

 QUANTIDADE 170,00          M

01.03
ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, INCL. PORTA, 2 JANELAS, 1 PT ILUMINAÇÃO, 
ISOLAMENTO TÉRMICO (TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL. LAUDO 
DESCONTAMINAÇÃO.

3,00

3,00 3,00              

 QUANTIDADE 3,00              MS

01.04
ALUGUEL MENSAL CONTAINER SANITÁRIO, INCL PORTA, BÁSC, 2 PTOS LUZ, 1 PTO ATERRAM., 
3VASOS, 3LAVATÓRIOS, CALHA MICTÓRIO, 6 CHUVEIROS (1 ELETRICO), TORN.,REGISTROS, PISO 
COMP. NAVAL PINTADO, CERT NR18 E LAUDO DESCONTAMINAÇÃO

3,00

3,00 3,00              

 QUANTIDADE 3,00              MS

01.05

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ESCRITÓRIO, SEM BANHEIRO, DIM. 6.00X2.40M, INCL. PORTA, 2 
JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT ILUMINAÇÃO, 2 TOMADAS ELÉT. E 1 TOMADA TELEF. 
ISOLAMENTO TÉRMICO (TETO E PAREDES), PISO EM COMP. NAVAL, CERT. NR18, INCL. LAUDO 
DESCONTAMINAÇÃO.

3,00

3,00 3,00              

 QUANTIDADE 3,00              MÊS

01.06
ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA REFEITORIO, INCL. PORTA, 2 JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 
PT ILUMINAÇÃO, 2 TOMADAS ELÉT. E 1 TOMADA TELEF. ISOLAMENTO TÉRMICO (PAREDES E TETO), 
PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAÇÃO.

3,00

3,00 3,00              

 QUANTIDADE 3,00              MS

01.07 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTEINER LOCADO PARA BARRACÃO DE OBRA 4,00
4,00 4,00              

 QUANTIDADE 4,00              UND

01.08
RESERVATÓRIO DE POLIESTILENO DE 1000 L, INCL. SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM E 8X7CM, 
ELEVADO DE 4M, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)

1,00

1,00 1,00              

 QUANTIDADE 1,00              UND

PROF.
(m)

QUANT.
EXTENSÃO

(m)
LARGURA

(m)
VOLUME

(m³)
CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO

INICIAL FINAL
POSIÇÃO

ESTACA ÁREA
(m²)

UNIDADETOTAL
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02 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
02.01 DEMOLIÇÃO DE PISO REVESTIDO COM CERÂMICA INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO 123,52

Quadra
WC Masculino 12,69 12,69            
WC Feminino 12,69 12,69            
Cozinha 22,61 22,61            
Vestiário Feminino 25,77 25,77            
Vestiário Masculino 25,78 25,78            
WC 3,56 3,56              
Depósito 8,39 8,39              
WC 3,60 3,60              
Depósito 8,43 8,43              

 QUANTIDADE 123,52          M2

02.02 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA 7,64
Quadra
WC Masculino 1,00 2,55 3,05 0,15 1,17 1,17              
WC Feminino 1,00 2,55 3,05 0,15 1,17 1,17              

1,00 2,55 3,05 0,15 1,17 1,17              
1,00 1,40 3,05 0,15 0,64 0,64              

Vestiário Feminino 2,00 1,38 2,00 0,15 0,41 0,41              
1,00 2,03 2,00 0,15 0,61 0,61              
1,00 1,43 2,00 0,15 0,43 0,43              

Vestiário Masculino 2,00 1,38 2,00 0,15 0,41 0,41              
1,00 2,03 2,00 0,15 0,61 0,61              
1,00 1,43 2,00 0,15 0,43 0,43              

Pav. Superior 2,00 2,25 1,80 0,15 0,61 0,61              

 QUANTIDADE 7,64              M3

02.03 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS DE MADEIRA, INCLUSIVE BATENTES 25,08
Quadra
Térreo
PD01 6,00 0,60 1,60 0,96 5,76              
PD02 2,00 0,60 2,10 1,26 2,52              
PD03 6,00 0,80 2,10 1,68 10,08            
Superior
PD04 4,00 0,80 2,10 1,68 6,72              

 QUANTIDADE 25,08            M2

02.04 RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS 20,00
bacia sanitária 8,00 8,00              
pia 10,00 10,00            
mictórios 2,00 2,00              

 QUANTIDADE 20,00            UND

02.05 RETIRADA DE BANCADA DE PIA 1,03
Quadra
Vestiário  Masculino 1,00 1,10                      0,50                     0,55                0,55 
Vestiário  Feminino 1,00 1,10                      0,44                     0,48                0,48 

 QUANTIDADE 1,03              M2
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02.06 RETIRADA DE TORNEIRAS E REGISTROS 8,00
Torneiras
Quadra
Vestiário  Masculino 1,00                1,00 
Vestiário  Feminino 1,00                1,00 
Banheiros 2º Pav 2,00                2,00 
Registros
Quadra
Vestiário  Masculino 1,00                1,00 
Vestiário  Feminino 1,00                1,00 
Banheiros 2º Pav 2,00                2,00 

 QUANTIDADE 8,00              UND

02.07 REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 18,00
Quadra
Vestiário  Masculino 6,00                6,00 
Vestiário  Feminino 6,00                6,00 
Banheiros 2º Pav 6,00                6,00 

 QUANTIDADE 18,00            UN

02.08 RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS 8,00
Torneiras
Quadra
Vestiário  Masculino 1,00                1,00 
Vestiário  Feminino 1,00                1,00 
Banheiros 2º Pav 2,00                2,00 
Registros
Quadra
Vestiário  Masculino 1,00                1,00 
Vestiário  Feminino 1,00                1,00 
Banheiros 2º Pav 2,00                2,00 

 QUANTIDADE 8,00              M2

02.09 REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 739,95

Conforme quadro  de acabamento - teto 1,00                 739,95            739,95 

 QUANTIDADE 739,95          M2

02.010 DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA DE GRANITO 51,08
Escola  Altura (m) 
WC  Feminino 2,00 1,12                      1,80                     4,03                4,03 

1,00 3,82                      0,80                     3,06                3,06 
2,00 1,00                      1,80                     3,60                3,60 
1,00 3,20                      1,80                     5,76                5,76 

WC  Masculino 1,00 0,84                      1,80                     1,51                1,51 
2,00 1,00                      1,80                     3,60                3,60 
1,00 3,20                      1,80                     5,76                5,76 
1,00 1,63                      1,80                     2,93                2,93 
1,00 1,12                      1,80                     2,02                2,02 

IS´s - Bloco Pedagógico 2,00 2,90                      1,80                   10,44              10,44 
4,00 0,95                      1,80                     6,84                6,84 

Quadra
Banheiro Masculino 1,00 0,85                      1,80                     1,53                1,53 

 QUANTIDADE 51,08            M2



MEMORIAL DE CÁLCULO CONSULTORIA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
OBRA: REFORMA EMEF CÓRREGO DUMER - ETAPA 02 (QUADRA)
LOCAL: SÃO DOMINGOS DO NORTE
ORÇAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO CREA: ES-7839/D

PROF.
(m)

QUANT.
EXTENSÃO

(m)
LARGURA

(m)
VOLUME

(m³)
CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO

INICIAL FINAL
POSIÇÃO

ESTACA ÁREA
(m²)

UNIDADETOTAL

02.011 RETIRADA DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS E PORTÕES 12,98
Guarda corpo Pav Superior Quadra 1,00 2,80 1,10                     3,08                3,08 
Guarda Corpo com corrimão - Arquibancadas 4,00 2,25 1,10                     2,48                9,90 

 QUANTIDADE 12,98            M2

02.012
ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE 
A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAÇAMBA, CARGA, TRANSPORTE E 
DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA

107,38

piso cerâmica 0,05 123,52 6,18 6,18              
alvenaria 7,64 7,64              
aparelhos sanitários 20,00 0,18 3,50              
bancada de pia 0,03 1,03 0,03 0,03              
gradis 0,02 12,98 0,26 0,26              
forro de gesso 0,05 739,95 37,00 37,00            
acessórios 18,00 0,09 1,62              
torneiras 8,00 0,01 0,08              
divisórias 0,03 51,08 51,08            

 QUANTIDADE 107,38          M3

03 REFORMA
03.01 PISOS

03.01.01 REMOCAO DE PINTURA ACRILICA,EPOXI,BORRACHA CLORADA E SEMELHANTES 734,73
Conforme quadro  de acabamento - Piso 1,00                 734,73            734,73 

 QUANTIDADE 734,73          M2

03.01.02
APLICAÇÃO DE TINTA EPÓXI DE ALTA ESPESSURA SEMIBRILHANTE SOBRE PISO DE CONCRETO A 
TRÊS DEMÃOS, INCLUSIVE SELADOR EPÓXI A UMA DEMÃO - REF. INTERGARD 2005 E 2001 - 
INTERNACIONAL OU EQUIVALENTE

734,73

Conforme quadro  de acabamento - Piso 1,00                 734,73            734,73 

 QUANTIDADE 734,73          M2

03.02 PAREDES
03.02.01 REVESTIMENTO CERÂMICO

03.02.01.01
CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA, NO TRAÇO 1:3, 
ESPESSURA 5 MM

416,21

Conforme quadro de acabamentos parede 416,21 416,21          

 QUANTIDADE 416,21          M2

03.02.01.02
EMBOÇO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA 
NO TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA 20 MM

416,21

Conforme quadro de acabamentos parede 416,21 416,21          

 QUANTIDADE 416,21          M2

03.02.01.03

REVESTIMENTO CERÂMICO 33X61, JUNTAS A PRUMO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO 
COLANTE, INCLUSIVE
REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, MARCAS DE REFERÊNCIA ELIANE, CECRISA OU 
PORTOBELLO

416,21

Conforme quadro de acabamentos parede 416,21 416,21          

 QUANTIDADE 416,21          M2
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03.02.02 PINTURA

03.02.02.01
LIXAMENTO DE PAREDE COM PINTURA ANTIGA PVA PARA RECEBIMENTO DE NOVA CAMADA DE 
TINTA

564,91

Conforme quadro de acabamentos parede  - Azul Chuva Gelada 564,91 564,91          

 QUANTIDADE 564,91          M2

03.02.02.02
EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, MARCAS DE 
REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX

1.169,03

Conforme quadro de acabamentos parede  - Azul Chuva Gelada 564,91 564,91          
drywall 604,12 604,12          

 QUANTIDADE 1.169,03       M2

03.02.02.03
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, 
INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO, EM PAREDES E FORROS, A TRÊS DEMÃOS

1.169,03

Conforme quadro de acabamentos parede 564,91 564,91          
drywall 604,12 604,12          

 QUANTIDADE 1.169,03       M2

03.03 TETOS E FORROS
03.03.01 FORRO DE GESSO ACABAMENTO TIPO LISO 24,48

Conforme quadro  de acabamento - teto 24,48 24,48            

 QUANTIDADE 24,48            M2

03.03.02
EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, MARCAS DE 
REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX

24,48

Conforme quadro  de acabamento - teto 24,48 24,48            

 QUANTIDADE 24,48            M2

03.03.03
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, 
INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO, EM PAREDES E FORROS, A TRÊS DEMÃOS

24,48

Conforme quadro  de acabamento - teto 24,48 24,48            

 QUANTIDADE 24,48            M2

03.04 ESQUADRIAS E GRADIS
03.04.01 PORTAS

03.04.01.01
PORTA DE ABRIR TIPO VENEZIANA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, LINHA 25, COMPLETA, INCL. 
PUXADOR COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO

29,41

Quadra
P1 4,00 1,60                      0,60                     0,96                3,84 
P2 8,00 1,60                      0,80                     1,28              10,24 
P5 8,00 2,10                      0,80                     1,68              13,44 
P6 1,00 2,10                      0,90                     1,89                1,89 

 QUANTIDADE 29,41            M2

03.04.02 JANELAS

03.04.02.01
JANELA DE CORRER PARA VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, 
INCL. PUXADOR COM TRANCA, ALIZAR, CAIXILHO E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO

8,25

Quadra
J1 10,00 0,75                      1,10                     0,83                8,25 

 QUANTIDADE 8,25              0,00

03.04.02.02 PEITORIL DE GRANITO CINZA POLIDO, 15 CM, ESP. 3CM 7,50
Conforme projeto 7,50 7,50              

 QUANTIDADE 7,50              M
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03.04.02.03
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO 
COM BAGUETE. AF_01/2021_P

8,25

Quadra
J1 10,00 0,75                      1,10                     0,83                8,25 

 QUANTIDADE 8,25              M2

03.04.03 GRADIS E GRADES
03.04.03.01 GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA, INCLUSIVE CHUMBAMENTO 11,97

Quadra
G1 6,00 1,30 0,95                     1,24                7,41 
G2 2,00 2,40 0,95                     2,28                4,56 

 QUANTIDADE 11,97            M2

03.04.03.02
PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU 
METALATEX, A DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO A UMA DEMÃO, EM METAL

11,97

Área de pintura = Área de grade 11,97            
 QUANTIDADE 11,97            M2

03.04.03.03
 GUARDA-CORPO H = 1,10M E CORRIMÃO EM AÇO INOX COM GUIA DE BALIZAMENTO. (BARRAS 
SUPERIORES ALT=0,92M E 0,70M E BARRA INFERIOR, DIAM= 1.1/2" R, BARRAS VERTICAIS D=3/4" A 
CADA 0,11M, CURVAS DE AÇO INOX).

9,02

9,02 9,02              
 QUANTIDADE 9,02              M

03.04.03.04
 GUARDA-CORPO H = 1,10M E CORRIMÃO EM AÇO INOX. (BARRAS SUPERIORES ALT=0,92M E 0,70M E 
BARRA INFERIOR, DIAM= 1.1/2" R, BARRAS VERTICAIS D=3/4" A CADA 0,11M, CURVAS DE AÇO INOX).

20,80

20,80 20,80            
 QUANTIDADE 20,80            M

03.05 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS
03.05.01 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLÃO 12,00

Conforme quadro de Equipamentos e Acessórios 12,00 12,00            

 QUANTIDADE 12,00            UND

03.05.02 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 6,00
Conforme quadro de Equipamentos e Acessórios 6,00 6,00              

 QUANTIDADE 6,00              UND

03.05.03
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 
1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

6,00

Conforme quadro de Equipamentos e Acessórios 6,00 6,00              

 QUANTIDADE 6,00              UN

03.05.04
DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA ANDORINHA COM 3 CM DE ESPESSURA, FIXADA COM CANTONEIRA 
DE FERRO CROMADO

8,03

Quadra Pav. Superior
Banheiros 2,00 2,79 5,58              

2,00 1,22 2,45              
 QUANTIDADE 8,03              M2
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03.05.05
BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA DE 2 CM COM ABERTURA PARA CUBA DE 
EMBUTIR, E RODABANCADA H=7CM ESP.=2CM.

1,03

Quadra
Vestiário  Masculino 1,00 1,10                      0,50                     0,55                0,55 
Vestiário  Feminino 1,00 1,10                      0,44                     0,48                0,48 

 QUANTIDADE 1,03              M2

03.05.06 CHUVEIRO ELÉTRICO TIPO DUCHA LORENZET OU CORONA 6,00
Conforme quadro de Equipamentos e Acessórios 6,00 6,00              

 QUANTIDADE 6,00              UND

03.06 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

03.06.01
CUBA LOUÇA BRANCA OVAL, DE EMBUTIR, MOD. L37, MARCA DE REF. DECA INCL. VÁLVULA E 
SIFÃO, EXCLUSIVE TORNEIRA.

10,00

Conforme quadro de Equipamentos e Acessórios 10,00 10,00            

 QUANTIDADE 10,00            UND

03.06.02
TORNEIRA PARA LAVATÓRIO LINHA ANTI-VANDALISMO, MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA 
OU DOCOL

10,00

Conforme quadro de Equipamentos e Acessórios 10,00 10,00            

 QUANTIDADE 10,00            UND

03.06.03
BACIA SANITÁRIA DE LOUÇA BRANCA, COM CAIXA ACOPLADA DUPLO ACIONAMENTO, MARCA DE 
REF. DECA LINHA RAVENA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO E ACESSÓRIOS DE 
FIXAÇÃO

12,00

Conforme quadro de Equipamentos e Acessórios 12,00 12,00            

 QUANTIDADE 12,00            UND

03.06.04
MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA, MARCAS DE REFERÊNCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD, 
INCLUSIVE ENGATES CROMADOS

2,00

Conforme quadro de Equipamentos e Acessórios 2,00 2,00              

 QUANTIDADE 2,00              UND

03.06.05
BEBEDOURO DE AÇO INOX, 4 TORNEIRAS, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO CROMADO E TORNEIRAS, 
EXCLUSIVE ALVENARIA.

1,00

Quadra 1,00                1,00 

 QUANTIDADE 1,00              UND

03.07 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

03.07.01
PONTO PADRÃO DE INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES E 1 TOMADA DOIS PÓLOS MAIS TERRA 
10A/250V - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 3/4" INCLUSIVE CONEXÕES (4.5M), FIO 
ISOLADO PVC DE 2.5MM2 (19.4M) E CAIXA PVC 4X2" (1 UND)

10,00

Conforme quadro de pontos elétricos 10,00              10,00 

 QUANTIDADE 10,00            UND

03.07.02
INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V E UMA TOMADA 3 POLOS 10A/250V, PADRÃO 
BRASILEIRO, NBR 14136, LINHA BRANCA, COM PLACA 4X2"

10,00

Conforme quadro de pontos elétricos 10,00              10,00 

 QUANTIDADE 10,00            UND

03.07.03
PONTO PADRÃO DE TOMADA 2 PÓLOS MAIS TERRA - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 
3/4" INCLUSIVE CONEXÕES (5.0M), FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2 (16.5M) E CAIXA PVC 4X2" (1 UND)

7,00

média 7,00 7,00              

 QUANTIDADE 7,00              UND
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03.07.04
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

7,00

baixa 7,00 7,00              

 QUANTIDADE 7,00              UN

03.07.05
LUMINARIA SOBREPOR COMPL., CORPO CH. AÇO PINTADA BRANCA, REFLETOR ALETAS 
PARABÓLICAS ALUM.ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA INCLUSIVE 2 LÂMPADAS LED T8 20W TEMP. DE 
COR 5000K BIVOLT C/ 1,20M - REF. CS232AL-N - AMES, 664 - LUMAVI OU EQUIVALENTE

2,00

Conforme quadro de pontos elétricos 2,00                2,00 

 QUANTIDADE 2,00              UND

03.07.06

LUMINARIA EMBUTIR COMPL., CORPO CH. AÇO PINTADA BRANCA, REFLETOR, ALETAS 
PARABÓLICAS ALUM.ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA INCLUSIVE 2 LÂMPADAS LED T8 18W TEMP. DE 
COR 5000K C/ 1,20M - REF. CE232AL-N - AMES, 900 - LUMAVI -LDEF 2X32W - LUMILUZ OU 
EQUIVALENTE

30,00

Conforme quadro de pontos elétricos 30,00              30,00 

 QUANTIDADE 30,00            UND

03.07.07
ARANDELA COM DIFUSOR EM VIDRO, INCLUSIVE LÂMPADA LED BULBO 16W E27 BRANCO FRIO 
BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

5,00

Conforme quadro de pontos elétricos 5,00                5,00 

 QUANTIDADE 5,00              UND

03.08 INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO A INCÊNDIO

03.08.01
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL DE PÓ QUÍMICO ABC COM CAPACIDADE 2A-20B:C (6 KG), 
INCLUSIVE SUPORTE PARA FIXAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA SINALIZADORA EM PVC 
FOTOLUMINESCENTE

6,00

6,00                6,00 

 QUANTIDADE 6,00              UND

03.08.02
PONTO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COMPLETO, INCLUSIVE BLOCO AUTÔNOMO DE 
ILUMINAÇÃO 2X9W COM TOMADA UNIVERSAL

10,00

10,00              10,00 

 QUANTIDADE 10,00            UND

03.08.03
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-
ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - SETA VERTICAL)

19,00

S1 19,00              19,00 

 QUANTIDADE 19,00            UND

03.08.04
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 
*20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 
16820)

8,00

E5 8,00 8,00              

 QUANTIDADE 8,00              UND

04 SERVIÇOS FINAIS
04.01 LIMPEZA GERAL DA OBRA (EDIFICAÇÃO) 882,23

Quadra 1º Pav 858,25            858,25 
Quadra 2º Pav 23,98              23,98 

 QUANTIDADE 882,23          M2
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3.4 COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS UNITÁRIOS 

  



Data Base: out/21
BDI = 31,96% Leis Sociais = 157,27%

Código Serviço Unidade Preço Unitário
CP-01 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLÃO UND  R$                                115,08 
CP-02 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UND  R$                                115,08 
CP-03 REMOCAO DE PINTURA ACRILICA,EPOXI,BORRACHA CLORADA E SEMELHANTES m2  R$                                  59,27 

CP-04
Bancada de granito cinza andorinha, espessura de 2 cm com abertura para cuba de embutir, e rodabancada 
h=7cm esp.=2cm.

m2  R$                                833,12 

CP-05 Bebedouro de aço inox, 4 torneiras, inclusive válvula, sifão cromado e torneiras, exclusive alvenaria. und  R$                             6.106,59 

CP-06
Arandela com difusor em vidro, inclusive lâmpada LED Bulbo 16W E27 branco frio bivolt - fornecimento e 
instalação.

UND  R$                                146,14 

CP-07
Ventilador de teto com luminaria,3 pás de madeira de lei, inclusive lâmpada e interruptor de comando. 
Fornecimento e colocação.

UND  R$                                291,36 

CP-08
Revestimento cerâmico 33x61, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive
rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello

m2  R$                                114,55 

CP-09
Porta em madeira compensada, lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive 
marco, batente, ferragens, fechadura, suporte e chapa de alumínio e=1mm, exclusive alizar)

und  R$                             1.606,86 

CP-10
PORTA DE VIDRO TEMPERADO DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO. 
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. DIM 1,5 X 2,1M

UND  R$                                725,74 

CP-11  Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 40 cm UND  R$                                241,63 

CP-12
Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em 
paredes e forros,
a três demãos - Cor Azul Chuva Gelada

m2  R$                                  35,89 

CP-13
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANCA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 
*13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 
16820)

UND  R$                                  41,09 

CP-14
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 
*20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 
16820)

UND  R$                                  63,90 

CP-16 VALVULA DE BLOQUEIO MANUAL TIPO BORBOLETA WAFER 3” DISCO EM INOX E CORPO EM FOFO. und  R$                                506,48 

CP-18
SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO, COM CONEXÕES, PRESSOSTATO, MANOMETRO, TANQUE DE 
PRESSAO, BOTONEIRA, EXCLUSIVE QUADRO DE COMANDO E CASA DE MAQUINAS (VIDE ITEM 
18.024.0050).FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

und  R$                             4.588,14 

CP-19
 Guarda-corpo h = 1,10m e Corrimão em Aço Inox com guia de balizamento. (Barras superiores alt=0,92m e 
0,70m e barra inferior, diam= 1.1/2" r, barras verticais d=3/4" a cada 0,11m, curvas de aço inox).

m  R$                             1.742,88 

CP-20
 Guarda-corpo h = 1,10m e Corrimão em Aço Inox. (Barras superiores alt=0,92m e 0,70m e barra inferior, diam= 
1.1/2" r, barras verticais d=3/4" a cada 0,11m, curvas de aço inox).

m  R$                             1.509,54 

TABELA REFERENCIAL - COMPOSIÇÕES AVANTEC



CÓDIGO: CP-01
DESCRIÇÃO:
UNIDADE: UND
DATA BASE: out/21
ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10139 IOPES H 157,27 19,12 1,00000 19,12

TOTAL (B) : 19,12

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 19,12
 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 19,12

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

37400 SINAPI UN    68,09 1,00000 68,09

TOTAL (F) : 68,09

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

Referência: ED-48183 SETOP TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 87,21
BDI: 31,96% 27,87

115,08PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(G) SERVIÇOS

(H) ITENS DE TRANSPORTE

(B) MÃO DE OBRA

PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
Consultoria:

PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLÃO

(A) EQUIPAMENTO



CÓDIGO: CP-02
DESCRIÇÃO:
UNIDADE: UND
DATA BASE: out/21
ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10139 IOPES H 157,27 19,12 1,00000 19,12

TOTAL (B) : 19,12

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 19,12
 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 19,12

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

37401 SINAPI UN    68,09 1,00000 68,09

TOTAL (F) : 68,09

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

Referência: ED-48183 SETOP TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 87,21
BDI: 31,96% 27,87

115,08PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(G) SERVIÇOS

(H) ITENS DE TRANSPORTE

(B) MÃO DE OBRA

PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
Consultoria:

TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO

(A) EQUIPAMENTO



CÓDIGO: CP-03
DESCRIÇÃO:
UNIDADE: m2
DATA BASE: out/21
ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10146 IOPES H 157,27 14,05 0,41200 5,78

TOTAL (B) : 5,78

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 5,78
 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 5,78

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

02385-E EMOP-RJ UND 1,30 1,00000 1,30
00155-E EMOP-RJ UND 94,62 0,40000 37,84

TOTAL (F) : 39,14

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

Referência: 17.035.0040-0 EMOP TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 44,92
BDI: 31,96% 14,35

59,27PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(G) SERVIÇOS

(H) ITENS DE TRANSPORTE

REMOVEDOR DE TINTAS E VERNIZES DE ASPECT O SEMIGELATINOSO, EM LATAS 

(B) MÃO DE OBRA

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

LIXA D'AGUA N§ 100 

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
Consultoria:

REMOCAO DE PINTURA ACRILICA,EPOXI,BORRACHA CLORADA E SEMELHANTES

(A) EQUIPAMENTO



CÓDIGO: CP-04
DESCRIÇÃO:
UNIDADE: m2
DATA BASE: out/21
ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10139 IOPES H 157,27 19,12 3,33000 63,66
10146 IOPES H 157,27 14,05 3,48000 48,89
10124 IOPES H 157,27 19,12 0,29000 5,54

TOTAL (B) : 118,09

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 118,09
 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 118,09

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

20503 IOPES M3 90,00 0,00870 0,78
20508 IOPES KG 0,46 3,78000 1,73
32505 IOPES M2 251,63 1,17500 295,66

38605 SINAPI UN    106,61 2,00000 213,22

34357 SINAPI KG    3,28 0,12000 0,39

37595 SINAPI KG    1,72 0,86140 1,48

TOTAL (F) : 513,26

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

Considerado como base uma bancada de 0,50m de largura por 2m de comprimento
Referência: IOPES 170220 E SINAPI 98685 TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 631,35
BDI: 31,96% 201,77

833,12PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE 
MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL

REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR

ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III

GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO ESP. 2CM P/ BANCAD

(G) SERVIÇOS

(H) ITENS DE TRANSPORTE

CIMENTO PORTLAND CP III - 40

(B) MÃO DE OBRA

PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON)
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)
GRANITEIRO/MARMORISTA (OFICIAL - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

AREIA LAVADA MEDIA

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
Consultoria:

Bancada de granito cinza andorinha, espessura de 2 cm com abertura para cuba de embutir, e rodabancada h=7cm esp.=2cm.

(A) EQUIPAMENTO



CÓDIGO: CP-05
DESCRIÇÃO:
UNIDADE: und
DATA BASE: out/21
ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10101 IOPES H 157,27 16,13 10,12000 163,23
10118 IOPES H 157,27 19,12 10,12000 193,49
10139 IOPES H 157,27 19,12 4,12500 78,87
10146 IOPES H 157,27 14,05 1,78200 25,03

TOTAL (B) : 460,62

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 460,62
 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 460,62

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

20503 IOPES M3 90,00 0,17110 15,39

14723-E EMOP UND 2.754,17 1,00000 2.754,17

20517 IOPES M3 110,44 0,02010 2,21
20518 IOPES M3 110,44 0,04700 5,19
20508 IOPES KG 0,46 77,62230 35,70
69512 IOPES M 0,13 5,29500 0,68
64504 IOPES UN 178,48 2,00000 356,96
66048 IOPES UN 82,33 5,00000 411,65
64004 IOPES UN 292,52 2,00000 585,04

TOTAL (F) : 4.166,99

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

Referência: IOPES 170510 / EMOP 19.025.0007-0 TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 4.627,61
BDI: 31,96% 1.478,98

6.106,59PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON)
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON)

FITA DE VEDACAO 18MM X 50M
SIFAO CROMADO 2"

BEBEDOURO ACO INOXIDAVEL,MODELO INDUSTRI AL,4 
TORNEIRAS,RESERVATORIO 200L,V.MINIM A 30L/H,ABNT NBR 16236
BRITA 1
BRITA 2

VALVULA DE SAIDA P/MICTORIO CROMADA (11/2")

(G) SERVIÇOS

(H) ITENS DE TRANSPORTE

TORNEIRA JATO ESGUICHO EM ACO INOX DIAM. 3/8" - TAMANHO 15 CM P/ 

CIMENTO PORTLAND CP III - 40

(B) MÃO DE OBRA

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

AREIA LAVADA MEDIA

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
Consultoria:

Bebedouro de aço inox, 4 torneiras, inclusive válvula, sifão cromado e torneiras, exclusive alvenaria.

(A) EQUIPAMENTO



CÓDIGO: CP-06
DESCRIÇÃO:
UNIDADE: UND
DATA BASE: out/21
ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10115 IOPES H 157,27 19,12 0,80000 15,29
10101 IOPES H 157,27 16,13 0,80000 12,90

TOTAL (B) : 28,19

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 28,19
 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 28,19

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

46028 IOPES UN 58,35 1,00000 58,35
COT-02 MERCADO und 24,21 1,00000 24,21

TOTAL (F) : 82,56

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

Referências: IOPES 180110 TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 110,75
BDI: 31,96% 35,39

146,14

LÂMPADA LED BULBO 16W PHILIPS 1521LM E27 6500K BRANCO FRIO BIVOLT

(B) MÃO DE OBRA

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

ARANDELA COM DIFUSOR EM VIDRO 25CM

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
Consultoria:

Arandela com difusor em vidro, inclusive lâmpada LED Bulbo 16W E27 branco frio bivolt - fornecimento e instalação.

(A) EQUIPAMENTO

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(G) SERVIÇOS

(H) ITENS DE TRANSPORTE



CÓDIGO: CP-07
DESCRIÇÃO:
UNIDADE: UND
DATA BASE: out/21
ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10115 IOPES H 157,27 19,12 1,00000 19,12
10101 IOPES H 157,27 16,13 1,00000 16,13

TOTAL (B) : 35,25

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 35,25
 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 35,25

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

38194 SINAPI UN    9,10 1,00000 9,10
07059-E EMOP UND 176,46 1,00000 176,45

TOTAL (F) : 185,55

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

Referências: IOPES 180702 + EMOP 18.035.0010-0 TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 220,80
BDI: 31,96% 70,56

291,36PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(G) SERVIÇOS

(H) ITENS DE TRANSPORTE

VENTILADOR DE TETO, C/LUMINARIA INCANDES CENTE, 3 PAS DE MADEIRA, 

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

(B) MÃO DE OBRA

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)

Consultoria:

Ventilador de teto com luminaria,3 pás de madeira de lei, inclusive lâmpada e interruptor de comando. Fornecimento e colocação.

(A) EQUIPAMENTO



CÓDIGO: CP-08

DESCRIÇÃO:

UNIDADE: m2
DATA BASE: out/21
ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10106 IOPES H 157,27 19,12 0,61000 11,66
10146 IOPES H 157,27 14,05 0,44000 6,18

TOTAL (B) : 17,84

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 17,84
 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 17,84

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

COT-03 MERCADO m2 61,26 1,05000 64,32
20509 IOPES KG 4,07 0,25000 1,01
20510 IOPES KG 0,81 4,50000 3,64

TOTAL (F) : 68,97

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

Referência: IOPES 120201 TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 86,81
BDI: 31,96% 27,74

114,55PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(H) ITENS DE TRANSPORTE

CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL
CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC I

(G) SERVIÇOS

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

Revestimento Tradizionale Bianco Brilhante Tipo A 32x60cm

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
Consultoria:

Revestimento cerâmico 33x61, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive
rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello

(A) EQUIPAMENTO

(B) MÃO DE OBRA

AZULEJISTA (OFICIAL - SINDUSCON)
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)



CÓDIGO: CP-09

DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und
DATA BASE: out/21
ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10146 IOPES H 157,27 14,05 3,79000 53,24
10111 IOPES H 157,27 19,12 3,75000 71,70

TOTAL (B) : 124,94

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 124,94
 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 124,94

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

183 SINAPI JG    200,25 1,00000 200,25
30106 IOPES M 12,73 5,10000 64,92

100709 SINAPI UN 37,81 3,00000 113,43
31813 IOPES UN 50,17 1,00000 50,17
10556 SINAPI UN    223,73 1,00000 223,73
2062 ORSE und 161,27 2,00000 322,53
6641 ORSE m2 101,16 0,72000 72,83
370 SINAPI M3    96,00 0,10800 10,36

1339 SINAPI KG    31,89 1,00000 31,89
1379 SINAPI KG    0,56 4,52000 2,53
5075 SINAPI KG    27,61 0,00400 0,11

TOTAL (F) : 1.092,75

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

Referência: IOPES 061304 + ORSE 07165 TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 1.217,69
BDI: 31,96% 389,17

1.606,86

Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar

(F) MATERIAIS

BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E 

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

ALIZAR / GUARNICAO EM MAD DE LEI 5.0 X 1.5 CM

(G) SERVIÇOS

(H) ITENS DE TRANSPORTE

PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM 

DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO 
FECH COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA E CHAVE TIPO COMUM

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
Consultoria:

Porta em madeira compensada, lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive marco, batente, ferragens, fechadura, suporte e 
chapa de alumínio e=1mm, exclusive alizar)

(A) EQUIPAMENTO

(B) MÃO DE OBRA

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

 Chapa de alumínio 1mm - dimensão 2,00 x 1,00 m



CÓDIGO: CP-10
DESCRIÇÃO:
UNIDADE: UND
DATA BASE: out/21
ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10146 IOPES H 157,27 14,05 6,57000 92,30
10489 SINAPI H     157,27 17,81 6,76000 120,39

TOTAL (B) : 212,69

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 212,69
 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 212,69

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

3104 SINAPI CJ    119,83 2,00000 239,66

5031 SINAPI M2    542,11 3,15000 88,30

11499 SINAPI UN    645,77 2,00000 9,32

TOTAL (F) : 337,28

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

Referências: SEIONFRA C1968, TCPO 3R0960000000002006 TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 549,97
BDI: 31,96% 175,77

725,74PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(G) SERVIÇOS

(H) ITENS DE TRANSPORTE

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC 
CROMADO, CONTEMPLANDO: DOBRADICA INF.; DOBRADICA SUP.; PIVO PARA 
DOBRADICA INF.; PIVO PARA DOBRADICA SUP.; FECHADURA CENTRAL EM ZAMC 
CROMADO; CONTRA FECHADURA DE PRESSAO

VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM 
FERRAGENS E SEM COLOCACAO)

MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 
KG, COM CORPO EM ACO INOX

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
Consultoria:

PORTA DE VIDRO TEMPERADO DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. DIM 1,5 X 2,1M

(A) EQUIPAMENTO

(B) MÃO DE OBRA

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)
VIDRACEIRO



CÓDIGO: CP-11

DESCRIÇÃO:

UNIDADE: UND
DATA BASE: out/21
ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10139 IOPES H 157,27 19,12 0,70000 13,38
10146 IOPES H 157,27 14,05 0,70000 9,83

TOTAL (B) : 23,21

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 23,21
 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 23,21

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

2062 ORSE und 159,90 1,00000 159,90

TOTAL (F) : 159,90

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

Referência: LABOR 170601 TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 183,11
BDI: 31,96% 58,52

241,63

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
Consultoria:

 Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 40 cm

(A) EQUIPAMENTO

(B) MÃO DE OBRA

PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON)
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(G) SERVIÇOS

(H) ITENS DE TRANSPORTE



CÓDIGO: CP-12

DESCRIÇÃO:

UNIDADE: m2
DATA BASE: out/21
ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10101 IOPES H 157,27 16,13 0,40000 6,45
10140 IOPES H 157,27 19,12 0,50000 9,56

TOTAL (B) : 16,01

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 16,01
 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 16,01

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

COT-01 MERCADO L 43,19 0,24000 10,36

38013 IOPES UN 0,83 0,25000 0,20
37519 IOPES L 5,25 0,12000 0,63

TOTAL (F) : 11,19

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

Referência: 190106 IOPES TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 27,20
BDI: 31,96% 8,69

35,89

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
Consultoria:

Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros,
a três demãos - Cor Azul Chuva Gelada

(A) EQUIPAMENTO

LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150

(B) MÃO DE OBRA

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)
PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

Tinta Acrílica Fosca Suvinil Chuva Gelada (16 L)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

SELADOR ACRILICO

(G) SERVIÇOS

(H) ITENS DE TRANSPORTE



CÓDIGO: CP-13

DESCRIÇÃO:

UNIDADE: UND
DATA BASE: out/21
ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10101 IOPES H 157,27 16,13 0,30000 4,83
10139 IOPES H 157,27 19,12 0,30000 5,73

TOTAL (B) : 10,56

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 10,56
 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 10,56

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

37539 SINAPI UN    20,00 1,00000 20,00

26664 IOPES UN 0,29 2,00000 0,58

TOTAL (F) : 20,58

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

Referência: 160612 IOPES TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 31,14
BDI: 31,96% 9,95

41,09

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
Consultoria:

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANCA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS 
(SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

(A) EQUIPAMENTO

BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 6MM

(B) MÃO DE OBRA

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(G) SERVIÇOS

(H) ITENS DE TRANSPORTE



CÓDIGO: CP-14

DESCRIÇÃO:

UNIDADE: UND
DATA BASE: out/21
ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10101 IOPES H 157,27 16,13 0,30000 4,83
10139 IOPES H 157,27 19,12 0,30000 5,73

TOTAL (B) : 10,56

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 10,56
 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 10,56

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

37558 SINAPI UN    37,29 1,00000 37,29

26664 IOPES UN 0,29 2,00000 0,58

TOTAL (F) : 37,87

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

Referência: 160612 IOPES TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 48,43
BDI: 31,96% 15,47

63,90

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
Consultoria:

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS 
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

(A) EQUIPAMENTO

BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 6MM

(B) MÃO DE OBRA

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(G) SERVIÇOS

(H) ITENS DE TRANSPORTE



CÓDIGO: CP-16
DESCRIÇÃO:
UNIDADE: und
DATA BASE: out/21
ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10130 IOPES H 157,27 29,15 0,65000 18,94
10146 IOPES H 157,27 14,05 0,65000 9,13

TOTAL (B) : 28,07

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 28,07
 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 28,07

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

I10216 SEINFRA UND 273,55 1,00000 273,55

02525-E EMOP UND 2,74 1,00000 2,73
10042-E EMOP UND 19,87 4,00000 79,47

TOTAL (F) : 355,75

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

Referência: EMOP 06.011.0370-A TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 383,82
BDI: 31,96% 122,66

506,48

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
Consultoria:

VALVULA DE BLOQUEIO MANUAL TIPO BORBOLETA WAFER 3” DISCO EM INOX E CORPO EM FOFO.

(A) EQUIPAMENTO

ARRUELA DE BORRACHA SBR PARA FLANGE, PN 10, COM DIAMETRO NOMINAL 

(B) MÃO DE OBRA

MONTADOR (SINTRACONST)
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

VALVULA DE BLOQUEIO MANUAL TIPO BORBOLETA WAFER 3” DISCO EM INOX E 
CORPO EM FOFO

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

TIRANTE DE ACO CARBONO C/PORCAS 16X180MM

(G) SERVIÇOS

(H) ITENS DE TRANSPORTE



CÓDIGO: CP-18

DESCRIÇÃO:

UNIDADE: und
DATA BASE: out/21
ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10139 IOPES H 157,27 19,12 12,36000 236,32
10115 IOPES H 157,27 19,12 7,10000 135,75
10118 IOPES H 157,27 19,12 16,58000 317,00
10146 IOPES H 157,27 14,05 20,60000 289,43

TOTAL (B) : 978,50

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 978,50
 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 978,50

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

147-E EMOP M 23,22 1,20000 27,85

197-E EMOP M 121,10 5,50000 666,05

204-E EMOP M 7,52 4,00000 30,07
43007 IOPES M 7,17 20,00000 143,40
63508 IOPES UN 455,48 2,00000 910,96
12082 SINAPI UN    227,88 1,00000 227,88
7058-E EMOP UND 87,40 1,00000 87,39

14192-E EMOP UND 79,55 1,00000 79,55
14667-E EMOP UND 325,28 1,00000 325,27

TOTAL (F) : 2.498,42

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

Referência: EMOP 18.033.0020-0 TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 3.476,92
BDI: 31,96% 1.111,22

4.588,14

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
Consultoria:

SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO, COM CONEXÕES, PRESSOSTATO, MANOMETRO, TANQUE DE PRESSAO, BOTONEIRA, EXCLUSIVE QUADRO DE COMANDO E 
CASA DE MAQUINAS (VIDE ITEM 18.024.0050).FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

(A) EQUIPAMENTO

TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, PE SADO, NBR 5580, DN=1/2"

(B) MÃO DE OBRA

PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON)
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)
ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON)
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

MANOMETRO, DE 0 A 150 PSI (14KG/CM2)
PRESSOSTATO 20/40 PSI
 VASO DE EXPANSAO PARA AGUA FRIA COM CAPA CIDADE DE 12 LITROS

 TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, PE SADO, NBR 5580, DN=3"

CONDUITE FLEXIVEL, GALVANIZADO DE 3/4"
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 6,00 MM2 - 70º
REGISTRO DE GAVETA BRUTO 80MM - 3"
CHAVE BLINDADA TRIPOLAR PARA MOTORES, DO TIPO FACA, COM PORTA 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(H) ITENS DE TRANSPORTE

(G) SERVIÇOS



CÓDIGO: CP-19

DESCRIÇÃO:

UNIDADE: m
DATA BASE: out/21
ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10139 IOPES H 157,27 19,12 2,53000 48,37
10146 IOPES H 157,27 14,05 4,07840 57,30
10111 IOPES H 157,27 19,12 0,14000 2,67
10140 IOPES H 157,27 19,12 0,18000 3,44
10101 IOPES H 157,27 16,13 0,12000 1,93
10121 IOPES H 157,27 19,12 0,16000 3,05

TOTAL (B) : 116,76

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 116,76
 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 116,76

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

13233 ORSE M 1.104,04 1,00000 1.104,04

S040320 IOPES m3 636,12 0,01500 9,54

27006 IOPES KG 31,58 0,00400 0,12

367 SINAPI M3    60,00 0,01420 0,85

370 SINAPI M3    45,00 0,02560 1,15

20571 IOPES M3 110,44 0,00620 0,68

21517 IOPES KG 8,84 0,45000 3,97

20505 IOPES KG 0,78 3,76320 2,93

21031 IOPES M2 47,03 0,20000 9,40

80125 IOPES H 35,06 0,00400 0,14

20508 IOPES KG 0,46 28,82120 13,25

20522 IOPES M3 144,32 0,02060 2,97

26560 IOPES KG 20,53 0,00400 0,08

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
Consultoria:

 Guarda-corpo h = 1,10m e Corrimão em Aço Inox com guia de balizamento. (Barras superiores alt=0,92m e 0,70m e barra inferior, diam= 1.1/2" r, barras 
verticais d=3/4" a cada 0,11m, curvas de aço inox).

(A) EQUIPAMENTO

(B) MÃO DE OBRA

PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON)
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON)
PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON)

ARAME GALVANIZADO N.18 BWG

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

(F) MATERIAIS

Guarda-corpo h = 1,10m e Corrimão em Aço Inox, barras superiores alt=0,92m e 
0,70m e barra inferior, diam= 1.1/2" r, barras verticais d=3/4" a cada 0,11m, 
curvas de aço inox.
Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=15 MPa (brita 1 e 2) - (5% de 
perdas já incluído no custo)

CIMENTO PORTLAND CP III - 40

ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON)

BRITA 1 E 2 (MEDIA)

ACO CA-50 DE 8.0MM

CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III

CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 10MM

BETONEIRA 320 L (E301)

PEDRISCO

PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS



37519 IOPES L 5,25 0,11400 0,59

38877 SINAPI KG    5,09 0,18600 0,94

22586 IOPES UN 0,86 3,75000 3,22

7260 SINAPI UN    1,05 47,70000 50,08

I2535 SEINFRA JG 621,41 0,00010 0,06

TOTAL (F) : 1.204,01

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

Referência: ORSE 12385 + C4620 - SEINFRA TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 1.320,77
BDI: 31,96% 422,11

1.742,88PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(G) SERVIÇOS

(H) ITENS DE TRANSPORTE

SÉRIE DE BROCAS S12 D=22MM

SELADOR ACRILICO

MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E 
EXTERNO

BLOCO CERÂMICO 10 FUROS 09X19X19CM - DA FABRICA

TIJOLO CERAMICO MACICO APARENTE *6 X 12 X 24* CM (L X A X C)



CÓDIGO: CP-20

DESCRIÇÃO:

UNIDADE: m
DATA BASE: out/21
ORÇAMENTISTA: Kleber Pereira Machado  -  CREA: ES-7839/D

Código Órgão Quant. Horas prod. Horas imp. Valor prod. Valor imp. Custo horário

TOTAL (A) : 0,00

Código Órgão Unidade Encargos (%) Valor Consumo Custo horário

10139 IOPES H 157,27 19,12 1,00000 19,12
10146 IOPES H 157,27 14,05 0,80000 11,24

TOTAL (B) : 30,36

Código Órgão % Mão de obra Equipam. Material Custo

TOTAL (C) : 0,00

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) : 30,36
 (D) PRODUÇÃO DE EQUIPE : 1,00

(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) : 30,36

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

13233 ORSE M 1.104,04 1,00000 1.104,04

S040320 IOPES m3 636,12 0,01500 9,54

TOTAL (F) : 1.113,58

Código Órgão Unidade Custo unit. Consumo Custo

TOTAL (G) : 0,00

Código Órgão Unidade XP XR Custo unit. Consumo Custo

Referência: ORSE 12385 TOTAL (H) : 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) : 1.143,94
BDI: 31,96% 365,60

1.509,54

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
Consultoria:

 Guarda-corpo h = 1,10m e Corrimão em Aço Inox. (Barras superiores alt=0,92m e 0,70m e barra inferior, diam= 1.1/2" r, barras verƟcais d=3/4" a cada 
0,11m, curvas de aço inox).

(A) EQUIPAMENTO

(B) MÃO DE OBRA

PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON)
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)

(F) MATERIAIS

Guarda-corpo h = 1,10m e Corrimão em Aço Inox, barras superiores alt=0,92m e 
0,70m e barra inferior, diam= 1.1/2" r, barras verticais d=3/4" a cada 0,11m, 
curvas de aço inox.
Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=15 MPa (brita 1 e 2) - (5% de 
perdas já incluído no custo)

(B) ITENS DE INCIDÊNCIA

PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

(G) SERVIÇOS

(H) ITENS DE TRANSPORTE
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3.5 MAPA DE COTAÇÕES E COTAÇÕES DE MERCADO 

  



COMP Código Insumo/Material/Serviço Empresa CNPJ E-mail Telefone Valor/Cotação UND Data Cotação Data Base Planilha Índice de Reajuste
 Valor/Cotação COM 

Reajuste 
Média Preços

Casas Bahia 33.041.260/0652-90 (11) 4003-4336 47,55R$                 dez/21 out/21 1 47,55R$                         

S.A Tintas 08.725.127/0001-80 ecommerce@satintas.com.br 34,46R$                 dez/21 out/21 1 34,46R$                         

Extra 33.041.260/0652-90  (11) 4003-3383 47,55R$                 dez/21 out/21 1 47,55R$                         

Abastece Componentes 08.279.856/0001-50 sac@abastece.net (11) 3562-1563
(11) 95070-9397

23,53R$                     nov/21 out/21 1 23,53R$                         

Americanas 00.776.574/0006-60 atendimento.acom@americanas.com (21) 4042-0321 25,11R$                     nov/21 out/21 1 25,11R$                         

Yamamura 45.603.529/0007-23 sac@yamamura.com.br 0800 772 07 23
(11) 3906-2723

24,00R$                     nov/21 out/21 1 24,00R$                         

Ferreira Costa 10.230.480/0019-60 59,90R$                     dez/21 out/21 1 59,90R$                         

Elimacol 06.922.590/0005-10 ecommerce@elimacol.com.br (27) 3763-5580 63,90R$                     dez/21 out/21 1 63,90R$                         

C&C 63.004.030.0030-20 centralderelacionamento@cec.com.br (11) 4001-0100 59,99R$                     dez/21 out/21 1 59,99R$                         

CP-12

CP-06

L

und

QUADRO RESUMO DE COTAÇÕES

COT-01

COT-02

43,19R$                  

24,21R$                  

Tinta Acrílica Fosca Suvinil Chuva Gelada (16 
L)

LÂMPADA LED BULBO 16W 
PHILIPS 1521LM E27 6500K 
BRANCO FRIO BIVOLT

Revestimento Tradizionale Bianco 
Brilhante Tipo A 32x60cm

CP-08 COT-03 m2 61,26R$                  
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3.6 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

  



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CONSULTORIA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

OBRA: REFORMA EMEF CÓRREGO DUMER - ETAPA 02 (QUADRA)

LOCAL: SÃO DOMINGOS DO NORTE

ORÇAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO CREA: ES-7839/D

1 2 3

Físico (%) 92,26% 3,87% 3,87%

Financeiro (R$) 67.367,39 2.825,84 2.825,84

Físico (%) 100,00% 0,00% 0,00%

Financeiro (R$) 18.748,52 0,00 0,00

Físico (%) 

Financeiro (R$)

Físico (%) 35,00% 50,00% 15,00%

Financeiro (R$) 31.923,28 45.604,69 13.681,41

Físico (%) 25,00% 65,00% 10,00%

Financeiro (R$) 31.323,14 81.440,15 12.529,25

Físico (%) 0,00% 70,00% 30,00%

Financeiro (R$) 0,00 1.660,64 711,70

Físico (%) 

Financeiro (R$)

Físico (%) 10,00% 60,00% 30,00%

Financeiro (R$) 4.063,84 24.383,06 12.191,53

Físico (%) 10,00% 60,00% 30,00%

Financeiro (R$) 1.100,99 6.605,93 3.302,97

Físico (%) 10,00% 60,00% 30,00%

Financeiro (R$) 5.385,63 32.313,76 16.156,88

Físico (%) 0,00% 0,00% 100,00%

Financeiro (R$) 0,00 0,00 8.708,52

Físico (%) 0,00% 50,00% 50,00%

Financeiro (R$) 0,00 19.366,42 19.366,42

Físico (%) 0,00% 50,00% 50,00%

Financeiro (R$) 0,00 7.445,85 7.445,85

Físico (%) 0,00% 0,00% 100,00%

Financeiro (R$) 0,00 0,00 6.156,53

Físico (%) 0,00% 0,00% 100,00%

Financeiro (R$) 0,00 0,00 11.451,34

32,23% 44,68% 23,09%

32,23% 76,91% 100,00%

159.912,79 221.646,33 114.528,23

159.912,79R$      381.559,11R$      496.087,34R$      

03.06 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 38.732,83R$         

04 SERVIÇOS FINAIS 11.451,34R$         

03.07 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.891,69R$         

03.08 INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO A INCÊNDIO 6.156,53R$           

02 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 18.748,52R$         

03 REFORMA 392.868,41R$       

03.01 PISOS 91.209,37R$         

03.02 PAREDES

105.504,59R$       

Linha de Base (%)

Linha de Base Acumulado (%)

Linha de Base (R$)

Linha de Base Acumulado (R$)

R$ 496.087,34

40.638,44R$         

03.04 ESQUADRIAS E GRADIS

03.03

125.292,54R$       

TETOS E FORROS 2.372,34R$           

03.04.01 PORTAS

ITEM DESCRIÇÃO VALORES (R$)

73.019,07R$         INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS01

PERÍODO (MESES)

03.04.02 JANELAS 11.009,89R$         

03.05 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 8.708,52R$           

03.04.03 GRADIS E GRADES 53.856,26R$         
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4 EXIGÊNCIAS TÉCNICAS PARA A CONTRATAÇÃO DAS OBRAS 
4.1.1 ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA FINANCEIRA (CURVA ABC) 

Adiante está apresentada a CURVA ABC, contendo os itens de principal relevância financeira 

do orçamento da obra em ordem decrescente. 

De forma adicional, a Consultora apresenta os serviços de maior relevância física e financeira 

e sugere que sejam considerados na fase de contratação, empreiteiros que comprovem a 

execução de no mínimo 50% dos quantitativos dos itens correspondentes à estes itens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CURVA ABC - ITENS DE RELEVÂNCIA NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSULTORIA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
OBRA: REFORMA EMEF CÓRREGO DUMER - ETAPA 02 (QUADRA)
LOCAL: SÃO DOMINGOS DO NORTE

ORÇAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO CREA: ES-7839/D

CLASSIFICAÇÃO ORGÃO CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE  CUSTO TOTAL (R$) PESO %
PESO 

ACUMULADO %

COMP CP-08

REVESTIMENTO CERÂMICO 33X61, JUNTAS A PRUMO, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE
REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, MARCAS DE REFERÊNCIA ELIANE, 
CECRISA OU PORTOBELLO

M2 416,21 47.676,85R$                          9,6106% 9,6106%

IOPES S190605
APLICAÇÃO DE TINTA EPÓXI DE ALTA ESPESSURA SEMIBRILHANTE SOBRE PISO 
DE CONCRETO A TRÊS DEMÃOS, INCLUSIVE SELADOR EPÓXI A UMA DEMÃO - 
REF. INTERGARD 2005 E 2001 - INTERNACIONAL OU EQUIVALENTE

M2 734,73 47.661,93R$                          9,6076% 19,2181%

COMP CP-03 REMOCAO DE PINTURA ACRILICA,EPOXI,BORRACHA CLORADA E SEMELHANTES M2 734,73 43.547,44R$                          8,7782% 27,9963%

IOPES S071704
PORTA DE ABRIR TIPO VENEZIANA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, LINHA 25, 
COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO

M2 29,41 40.638,44R$                          8,1918% 36,1881%

IOPES S190106
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU 
METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO, EM PAREDES E FORROS, A TRÊS 
DEMÃOS

M2 1193,51 33.215,37R$                          6,6955% 42,8836%

COMP CP-20
 GUARDA-CORPO H = 1,10M E CORRIMÃO EM AÇO INOX. (BARRAS SUPERIORES 
ALT=0,92M E 0,70M E BARRA INFERIOR, DIAM= 1.1/2" R, BARRAS VERTICAIS D=3/4" 
A CADA 0,11M, CURVAS DE AÇO INOX).

M 20,8 31.398,43R$                          6,3292% 49,2128%

IOPES S190103
EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMÃOS DE MASSA 
ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX

M2 1193,51 24.968,22R$                          5,0330% 54,2458%

COMP CP-19
 GUARDA-CORPO H = 1,10M E CORRIMÃO EM AÇO INOX COM GUIA DE 
BALIZAMENTO. (BARRAS SUPERIORES ALT=0,92M E 0,70M E BARRA INFERIOR, 
DIAM= 1.1/2" R, BARRAS VERTICAIS D=3/4" A CADA 0,11M, CURVAS DE AÇO INOX).

M 9,02 15.720,77R$                          3,1690% 57,4148%

IOPES S120301
EMBOÇO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU 
GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA 20 MM

M2 416,21 15.245,77R$                          3,0732% 60,4880%

IOPES S170136
BACIA SANITÁRIA DE LOUÇA BRANCA, COM CAIXA ACOPLADA DUPLO 
ACIONAMENTO, MARCA DE REF. DECA LINHA RAVENA OU EQUIVALENTE, 
INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

UND 12 15.183,24R$                          3,0606% 63,5486%

IOPES S170353
TORNEIRA PARA LAVATÓRIO LINHA ANTI-VANDALISMO, MARCAS DE REFERÊNCIA 
FABRIMAR, DECA OU DOCOL

UND 10 11.307,90R$                          2,2794% 65,8280%

IOPES S181004

LUMINARIA EMBUTIR COMPL., CORPO CH. AÇO PINTADA BRANCA, REFLETOR, 
ALETAS PARABÓLICAS ALUM.ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA INCLUSIVE 2 
LÂMPADAS LED T8 18W TEMP. DE COR 5000K C/ 1,20M - REF. CE232AL-N - AMES, 
900 - LUMAVI -LDEF 2X32W - LUMILUZ OU EQUIVALENTE

UND 30,00 7.667,70R$                            1,5456% 67,3736%

IOPES S071105 GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA, INCLUSIVE CHUMBAMENTO M2 11,97 6.420,94R$                            1,2943% 68,6679%

IOPES S071701
JANELA DE CORRER PARA VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL, 
LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, ALIZAR, CAIXILHO E 
CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO

M2 8,25 6.251,35R$                            1,2601% 69,9281%

COMP CP-05
BEBEDOURO DE AÇO INOX, 4 TORNEIRAS, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO CROMADO 
E TORNEIRAS, EXCLUSIVE ALVENARIA. UND 1 6.106,59R$                            

1,2310% 71,1590%

IOPES S170133
CUBA LOUÇA BRANCA OVAL, DE EMBUTIR, MOD. L37, MARCA DE REF. DECA INCL. 
VÁLVULA E SIFÃO, EXCLUSIVE TORNEIRA.

UND 10 4.580,90R$                            0,9234% 72,0824%

IOPES S050206
DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA ANDORINHA COM 3 CM DE ESPESSURA, FIXADA 
COM CANTONEIRA DE FERRO CROMADO

M2 8,03 4.367,59R$                            0,8804% 72,9628%

IOPES S020711
RESERVATÓRIO DE POLIESTILENO DE 1000 L, INCL. SUPORTE EM MADEIRA DE 
7X12CM E 8X7CM, ELEVADO DE 4M, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)

UND 1 4.186,72R$                            0,8439% 73,8068%

SINAPI 102166
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU 
PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P

M2 8,25 4.012,22R$                            0,8088% 74,6156%

A

B



CURVA ABC - ITENS DE RELEVÂNCIA NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSULTORIA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
OBRA: REFORMA EMEF CÓRREGO DUMER - ETAPA 02 (QUADRA)
LOCAL: SÃO DOMINGOS DO NORTE

ORÇAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO CREA: ES-7839/D

CLASSIFICAÇÃO ORGÃO CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE  CUSTO TOTAL (R$) PESO %
PESO 

ACUMULADO %

SINAPI 97641
REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M2 739,95 3.869,93R$                            0,7801% 75,3957%

IOPES S010203
DEMOLIÇÃO DE PISO REVESTIDO COM CERÂMICA INCLUSIVE LASTRO DE 
CONCRETO

M2 123,52 3.642,60R$                            0,7343% 76,1299%

IOPES S120101
CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA, NO 
TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM

M2 416,21 3.125,73R$                            0,6301% 76,7600%

IOPES S160613
PONTO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COMPLETO, INCLUSIVE BLOCO 
AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO 2X9W COM TOMADA UNIVERSAL

UND 10,00 3.034,00R$                            0,6116% 77,3716%

IOPES S151811

PONTO PADRÃO DE INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES E 1 TOMADA DOIS 
PÓLOS MAIS TERRA 10A/250V - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 
3/4" INCLUSIVE CONEXÕES (4.5M), FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2 (19.4M) E CAIXA 
PVC 4X2" (1 UND)

UND 10,00 2.826,10R$                            0,5697% 77,9413%

IOPES S010246
LIXAMENTO DE PAREDE COM PINTURA ANTIGA PVA PARA RECEBIMENTO DE 
NOVA CAMADA DE TINTA

M2 564,91 2.253,99R$                            0,4544% 78,3956%

IOPES S160605
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL DE PÓ QUÍMICO ABC COM CAPACIDADE 2A-
20B:C (6 KG), INCLUSIVE SUPORTE PARA FIXAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA 
SINALIZADORA EM PVC FOTOLUMINESCENTE

UND 6,00 1.976,16R$                            0,3983% 78,7940%

IOPES S151803
PONTO PADRÃO DE TOMADA 2 PÓLOS MAIS TERRA - CONSIDERANDO 
ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 3/4" INCLUSIVE CONEXÕES (5.0M), FIO ISOLADO 
PVC DE 2.5MM2 (16.5M) E CAIXA PVC 4X2" (1 UND)

UND 7,00 1.877,75R$                            0,3785% 79,1725%

IOPES S170107
MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA, MARCAS DE REFERÊNCIA DECA, CELITE OU IDEAL 
STANDARD, INCLUSIVE ENGATES CROMADOS

UND 2 1.554,20R$                            0,3133% 79,4858%

COMP CP-01 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLÃO UND 12 1.380,96R$                            0,2784% 79,7641%
IOPES S110201 FORRO DE GESSO ACABAMENTO TIPO LISO M2 24,48 1.178,95R$                            0,2376% 80,0018%

COMP CP-04
BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA DE 2 CM COM ABERTURA 
PARA CUBA DE EMBUTIR, E RODABANCADA H=7CM ESP.=2CM.

M2 1,03 858,11R$                               0,1730% 80,1748%

IOPES S180809 CHUVEIRO ELÉTRICO TIPO DUCHA LORENZET OU CORONA UND 6 824,46R$                               0,1662% 80,3410%

IOPES S180207
INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V E UMA TOMADA 3 POLOS 
10A/250V, PADRÃO BRASILEIRO, NBR 14136, LINHA BRANCA, COM PLACA 4X2"

UND 10,00 819,70R$                               0,1652% 80,5062%

IOPES S010286 DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA DE GRANITO M2 51,08 795,31R$                               0,1603% 80,6665%
IOPES S130317 PEITORIL DE GRANITO CINZA POLIDO, 15 CM, ESP. 3CM M 7,5 746,32R$                               0,1504% 80,8169%

COMP CP-06
ARANDELA COM DIFUSOR EM VIDRO, INCLUSIVE LÂMPADA LED BULBO 16W E27 
BRANCO FRIO BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UND 5,00 730,70R$                               0,1473% 80,9642%

COMP CP-02 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UND 6 690,48R$                               0,1392% 81,1034%

IOPES S160612
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); 
CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - SETA VERTICAL)

UND 19,00 635,17R$                               0,1280% 81,2315%

SINAPI 95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 6 586,92R$                               0,1183% 81,3498%

IOPES S181002

LUMINARIA SOBREPOR COMPL., CORPO CH. AÇO PINTADA BRANCA, REFLETOR 
ALETAS PARABÓLICAS ALUM.ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA INCLUSIVE 2 
LÂMPADAS LED T8 20W TEMP. DE COR 5000K BIVOLT C/ 1,20M - REF. CS232AL-N - 
AMES, 664 - LUMAVI OU EQUIVALENTE

UND 2,00 524,96R$                               0,1058% 81,4556%

COMP CP-14
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS 
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UND 8,00 511,20R$                               0,1030% 81,5586%

IOPES S010209 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA M3 7,64 482,84R$                               0,0973% 81,6560%

SINAPI 92.004,00
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 7,00 444,78R$                               0,0897% 81,7456%

C



CURVA ABC - ITENS DE RELEVÂNCIA NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSULTORIA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
OBRA: REFORMA EMEF CÓRREGO DUMER - ETAPA 02 (QUADRA)
LOCAL: SÃO DOMINGOS DO NORTE

ORÇAMENTISTA: KLEBER PEREIRA MACHADO CREA: ES-7839/D

CLASSIFICAÇÃO ORGÃO CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE  CUSTO TOTAL (R$) PESO %
PESO 

ACUMULADO %

IOPES S010223 RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS UND 20 437,80R$                               0,0883% 81,8339%
IOPES S010214 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS DE MADEIRA, INCLUSIVE BATENTES M2 25,08 422,59R$                               0,0852% 81,9191%

IOPES S190417
PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, 
CORAL OU METALATEX, A DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO A 
UMA DEMÃO, EM METAL

M2 11,97 316,12R$                               0,0637% 81,9828%

IOPES S010224 RETIRADA DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS E PORTÕES M2 12,98 240,64R$                               0,0485% 82,0313%
IOPES S010323 RETIRADA DE TORNEIRAS E REGISTROS UND 8 93,04R$                                 0,0188% 82,0500%
IOPES S010215 RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS M2 8 84,24R$                                 0,0170% 82,0670%

SINAPI 97664
REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

UN 18 29,88R$                                 0,0060% 82,0730%

IOPES S010225 RETIRADA DE BANCADA DE PIA M2 1,03 27,04R$                                 0,0055% 82,0785%

IOPES S020350

TAPUME TELHA METÁLICA ONDULADA EM AÇO GALVALUME 0,50MM BRANCA 
H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8", C/ADESIVO "DER-ES" 60X60CM A 
CADA 10M, INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE SINT. CORES AZUL C/ H=30CM E ROSA C/ 
H=10CM (REAPROVEITAMENTO 2X)

M 170 46.614,00R$                          9,3963% 91,4748%

IOPES S020344
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTEINER LOCADO PARA BARRACÃO DE 
OBRA

UND 4 6.471,92R$                            1,3046% 92,7794%

IOPES S020355

ALUGUEL MENSAL CONTAINER SANITÁRIO, INCL PORTA, BÁSC, 2 PTOS LUZ, 1 PTO 
ATERRAM., 3VASOS, 3LAVATÓRIOS, CALHA MICTÓRIO, 6 CHUVEIROS (1 
ELETRICO), TORN.,REGISTROS, PISO COMP. NAVAL PINTADO, CERT NR18 E 
LAUDO DESCONTAMINAÇÃO

MS 3 3.582,66R$                            0,7222% 93,5016%

IOPES S020353

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA REFEITORIO, INCL. PORTA, 2 JANELAS, 
ABERT P/ AR COND., 2 PT ILUMINAÇÃO, 2 TOMADAS ELÉT. E 1 TOMADA TELEF. 
ISOLAMENTO TÉRMICO (PAREDES E TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, 
CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAÇÃO.

MS 3 3.467,10R$                            0,6989% 94,2005%

IOPES S020343

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ESCRITÓRIO, SEM BANHEIRO, DIM. 
6.00X2.40M, INCL. PORTA, 2 JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT ILUMINAÇÃO, 2 
TOMADAS ELÉT. E 1 TOMADA TELEF. ISOLAMENTO TÉRMICO (TETO E PAREDES), 
PISO EM COMP. NAVAL, CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAÇÃO.

MÊS 3 3.391,98R$                            0,6837% 94,8842%

IOPES S020305 PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO IOPES M2 8 2.843,04R$                            0,5731% 95,4573%

IOPES S020356
ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, INCL. PORTA, 2 JANELAS, 1 
PT ILUMINAÇÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO (TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, 
CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAÇÃO.

MS 3 2.461,65R$                            0,4962% 95,9535%

IOPES S200401 LIMPEZA GERAL DA OBRA (EDIFICAÇÃO) M2 882,23 11.451,34R$                          2,3083% 98,2619%

IOPES S030304
ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUÇÃO 
DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL 
DA CAÇAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA

M3 107,38 8.622,61R$                            1,7381% 100,0000%

496.087,34R$                   TOTAL

CANTEIRO DE 
OBRAS

TRANSPORTE E 
LIMPEZA
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5 RELATÓRIOS DE ANÁLISE  
Relatórios de análise recebidos do município. 
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Orçamento - REFORMA EMEF CÓRREGO DUMER - ETAPA 02 (QUADRA) 

 

RESPOSTA 

Município: São Domingos do Norte 

Verificação dos Preços e Serviços ao atendimento da Resolução TC-ES N° 329 
 
 

1. Itens/Serviços que devem ter a aplicação do BDI diferenciado 

Conforme a Resolução do TC-ES N. 329, para a aquisição de materiais e 

equipamentos, bem como serviços cujo custo é obtido através de cotação no 

mercado do serviço pronto, deve ser aplicado o BDI diferenciado de 15,57%, para não 

caracterizar sobre preço do serviço. Logo, faz-se necessária a correção para os 

seguintes itens da planilha: 01.03, 01.04, 01.05, 01.06, 01.07 e 03.03.01. 

R: Conforme Súmula Nº253/2010 TCU, “Comprovada a inviabilidade técnico-econômica 

de parcelamento do objeto da licitação, nos termos da legislação em vigor, os itens de 

fornecimento de materiais e equipamentos de natureza específica que possam ser 

fornecidos por empresas com especialidades próprias e diversas e que representem 

percentual significativo do preço global da obra devem apresentar incidência de taxa 

de Bonificação e Despesas Indiretas - BDI reduzida em relação à taxa aplicável aos 

demais itens.”, as premissas para se utilizar BDI Diferenciado em orçamento, são  

cumulativamente: 

a. Tratar-se de materiais ou equipamentos de natureza específica, ou seja, 

não predominantes na obra; 

b. Fornecidos por empresas com especialidades próprias, cujo o ramo de 

atuação não se confunde com o da contratada; 

c. Que representam percentual significativo do preço global da obra; 

Logo, os itens 01.03, 01.04, 01.05, 01.06, 01.07 E 03.03.01  não são passíveis de BDI 

diferenciado, pois não atendem às três premissas.  
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2. Serviços com referencial adotado do SINAPI 

Vale lembrar que para as composições aonde a referência não for IOPES, elaborar a 

composição de preço unitário utilizando os insumos publicados pelo DER-ES 

Edificações (material e mão de obra), aplicando os índices de Leis Sociais e BDI 

vigentes para o contrato em questão. 

Isso se deve ao fato das leis sociais do SINAPI serem diferentes das adotadas pelo 

DER-ES Edificações. No SINAPI os encargos complementares estão incluídos na 

composição, já no DER estão incluídos nas leis sociais. 

Outro fator importante é que os preços adotados devem ser da mesma data base da 

planilha (outubro/2021), lembrando que os valores adotados para esta data base 

devem ser sem desoneração. 

R.: As composições de custo unitário foram elaboradas com a mão-de-obra do 

IOPES como prioridade, e SINAPI com o devido reajuste das leis sociais de 

157,27% quando necessário (utilizando mão-de-obra do SINAPI sem encargos 

complementares).  

Quanto aos serviços não IOPES utilizados diretamente na planilha, estes são 

referenciais estaduais ou federais, não cabendo a elaboração de composição 

unitária para cada um deles, já que a lei permite a utilização dos mesmos em 

orçamento de obras públicas.   

Os valores adotados em todos os serviços, são das tabelas sem desoneração. 

3. Item 04.09.01 (CP-19) - “GUARDA-CORPO H = 1,10M E CORRIMÃO EM AÇO INOX 

COM GUIA DE BALIZAMENTO. (BARRAS SUPERIORES ALT=0,92M E 0,70M E BARRA 

INFERIOR, DIAM= 1.1/2" R, BARRAS VERTICAIS D=3/4" A CADA 0,11M, CURVAS DE 

AÇO INOX).” 

Ao analisar a composição do serviço citado foi visto que os insumos referentes a mão 

de obra estão com o valor unitário superior ao referencial adotado. Isso também vale 

para alguns insumos de material. Favor analisar e realizar as devidas correções. 

R.: Atendido, preços revisados. 
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4. Item 04.09.02 (CP-20) - “ GUARDA-CORPO H = 1,10M E CORRIMÃO EM AÇO INOX. 

(BARRAS SUPERIORES ALT=0,92M E 0,70M E BARRA INFERIOR, DIAM= 1.1/2" R, 

BARRAS VERTICAIS D=3/4" A CADA 0,11M, CURVAS DE AÇO INOX).” 

Ao analisar a composição do serviço citado foi visto que os insumos referentes a mão 

de obra estão com o valor unitário superior ao referencial adotado. Isso também vale 

para alguns insumos de material. Favor analisar e realizar as devidas correções. 

R.: Atendido, preços revisados. 

 

5. Item 03.01.01 (CP-03) - “REMOCAO DE PINTURA ACRILICA, EPOXI, BORRACHA 

CLORADA E SEMELHANTES” 

Ao analisar a composição do serviço citado foi visto que os preços dos insumos de 

materiais (Lixa d’água e removedor de tintas) estão invertidos. Favor analisar e 

realizar as devidas correções. 

R.: Atendido, preços revisados. 

 

6. Item 03.02.01.03 (CP-08) - “REVESTIMENTO CERÂMICO 33X61, JUNTAS A PRUMO, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE 

REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, MARCAS DE REFERÊNCIA ELIANE, 

CECRISA OU PORTOBELLO” 

Ao analisar a composição do serviço citado foi visto que o coeficiente do cimento 

colante está menor que o coeficiente do cimento branco, sendo que este último será 

utilizado para fazer o rejuntamento do revestimento. Favor analisar a composição de 

referência utilizada e realizar as devidas correções. 

R.: Atendido, preços revisados. 
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Tendo em vista que as verificações realizadas pela equipe técnica da GERFE/SEDU se 

limitam a faixa “A” da curva ABC de serviços, fica a cargo do autor da Planilha a 

responsabilidade de garantir que todas as composições de custos unitários e todas as 

cotações foram elaboradas seguindo as diretrizes aqui apresentadas e determinadas 

pelo Estado. 

A verificação de preços realizada pela GERFE/SEDU não é exaustiva. Trata-se apenas 

de uma checagem de valores unitários dos serviços presentes na faixa “A” da curva 

ABC de Serviços, utilizados pelo Órgão (Prefeitura) quanto ao atendimento da 

Instrução Normativa 015/2009 (ou Resolução TC-ES Nº 329, para os casos de 

planilhas a partir de 1º de Janeiro de 2020). A responsabilidade da Proposta de Aditivo 

e dos serviços planilhados (quantidades e tipo de serviço) cabe à fiscalização e gestor 

responsável pela aprovação do aditivo. 

 

Vitória, 03 de março de 2022. 



1

Estepheson José Barbosa Madeiros

De: JAKELINE MEDANI FREISLEBEN BARBOSA <jakeline.barbosa@cs-sedu.com.br>
Enviado em: quarta-feira, 13 de abril de 2022 16:09
Para: Estepheson José Barbosa Madeiros
Assunto: VERIFICAÇÃO DE PREÇOS R02 - REFORMA QUADRA EMEF CÓRREGO DUMER 

- SÃO DOMINGOS DO NORTE
Anexos: VERIFIC R02 - PLANILHA - REFORMA QUADRA EMEIEF CORREGO DUMER.pdf

Sinalizador de acompanhamento:
Acompanhar

Status do sinalizador: Sinalizada

Boa Tarde Estepheson, 
 
segue em anexo planilha referente a verificação de preços R02 constantes no orçamento da REFORMA 
QUADRA EMEF CÓRREGO DUMER, do município de São Domingos do Norte/ES. 
   

 Foi verificado que o Item 1 do relatório de análise enviado anteriormente referente a aplicação de BDI 
diferenciado não foi atendido, sendo justificado pelo município que os itens solicitados da planilha 
(01.03, 01.04, 01.05, 01.06, 01.07 e 03.03.01) referentes a locação de 
containers, mobilização/desmobilização dos mesmos e forro de gesso não atendem as premissas 
citadas cumulativamente. No caso desta obra em análise estes itens não estão na Curva A do 
orçamento, com exceção do item 01.07, como foi o caso do orçamento referente a Reforma da Quadra 
EMEIEF PATRIMONIO SANTO ANTONIO, porém por se tratar de licitações que serão realizadas na 
mesma instituição, com a mesma data-base, orienta-se que os serviços iguais,  mesmo em licitações 
distintas, tenham o mesmo valor unitário. Portanto, orienta-se aplicar BDI diferenciado de 15,57% nos 
serviços solicitados. Logo, faz-se necessária a correção paras os mesmos. 

 
Peço, por gentileza, encaminhar este e-mail ao município para que seja realizada a correção do item citado e 
posteriormente seja enviado o orçamento corrigido para esta Gerência para liberação/aprovação. 
 
Estou a disposição para quaisquer esclarecimentos. 
 
Atenciosamente, 
   
Jakeline Medani Freisleben Barbosa 
Engenheiro(a) Civil 
Cel + 55 27 99602-8943 
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6 ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS 
As Especificações de Serviços listadas abaixo, preconizadas pelo Instituto de Pesquisas 

Rodoviárias (IPR/DNIT), Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais 

elementos da literatura técnica, devem ser estritamente consideradas durante a execução das 

obras. 

Especificações gerais 

• ABNT NBR 9050/2004 Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e 

equipamentos urbanos; 

• DNIT 117/2009-ES - Concretos e argamassas; 

• DNIT 118/2009-ES - Armaduras para concreto armado; 

• DNIT 120/2009-ES - Formas; 

• DNIT 122/2009-ES - Estruturas de concreto armado. 
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7 ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
A seguir estão apresentadas as ART’s dos profissionais responsáveis técnicos pelo presente 

projeto e orçamento. 

 



PARTICIPAÇÃO:

ATIVIDADE(S) TÉCNICA(S): 59 - 23.1 - ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO

Após a conclusão das atividades técnicas, o profissional deverá proceder a baixa desta ART.

Qtde de Pavimento(s): 0 Nº Pavimento(s): 0 Dimensão/Quantidade: 1687,08 Unidade de medida: M2

NATUREZA: 100 - RESPONSABILIDADE TÉCNICA

PROJETO(S)/SERVIÇO(S): 100 - NENHUM

NÍVEL: 100 - COORDENAÇÃO TÉCNICA

NATUREZA DO(S) SERVIÇO(S): 1101 - EDIFICAÇÕES

TIPO DA OBRA/SERVIÇO: 106 - EDIFICAÇÃO FINS ENSINO

KLEBER PEREIRA MACHADO

ENGENHEIRO CIVIL

AVANTEC ENGENHARIA LTDAEmpresa contratada:

Registro: ES-007839/D

Título profissional: RNP: 0801860725

Registro: 9950

1. Responsável Técnico

4. Atividade Técnica

Contratante: CPF/CNPJ:

Rua:

36350312000172MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

RODOVIA GETHER LOPES DE FARIAS

Complemento:

108/2021 Nº do Aditivo:

2737420200
SÃO DOMINGOS DO NORTE UF: ESCidade:

29745000

EMILIO CALEGARI

Valor do Contrato/Honorários:

Contrato:

R$1,00

Nº:

PESSOA JURÍDICA

CEP:

S/N

Tipo de contratante:

Bairro:
Telefone:

0

2. Dados do Contrato

Rua:

Complemento:
Cidade:

Nº:
Bairro: JARDIM CAMBURI                          Quadra

:

91        

Lote
:CEP:

, 

CPF/CNPJ:36350312000172

UF:

RUA PEDRO BUSATTO

2° PAVIMENTO
VITÓRIA                                 

Data de início: 14/12/2021 14/12/2022Prev. Término:
ES 29090470

Coord. Geogr.:

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTEProprietário:

3. Dados da Obra/Serviço

Profissional

Acessibilidade: <declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto 
nº5.296, de 2 de dezembro de 2004, às atividades profissionais acima relacionadas.>

Contratante

6. Declarações

NENHUMA ENTIDADE

7. Entidade de classe

Declaro serem verdadeiras as informações acima.
_______________,_____de_________________de_______

______________________________________

______________________________________
KLEBER PEREIRA MACHADO - CPF: 07179486760

Local Data

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - CPF/CNPJ: 36350312000172

8.Assinaturas

•  A ART é válida somente quando quitada, podendo sua 
conferência ser realizada no site do CREA.

• A autenticidade deste documento pode ser verificada no 
site www.creaes.org.br ou www.confea.org.br

• A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade 
do profissional e do contratante com o objetivo de 
documentar o vínculo contratual.

www.creaes.org.br      creaes@creaes.org.br
tel: (27)3134-0046          art@creaes.org.br

9. Informações

Valor ART: Registrada em: Valor Pago: Nosso Número:Data de pagamento:R$ 88,78 22/12/2021 22/12/2021 R$ 88,78 140000000009861527

ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA REFORMA DA EMEF CÓRREGO DUMER, INCLUINDO QUADRA.
5. Observações

ART de Obra ou Serviço

ART de Equipe

0820210145872
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